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 office@lousqui.co.il   אשדוד  85העצמאות רח'    

 
 08-6281292   א שוורץ הנדסה בע"מא.  :אהתברו

 eng.com-ariehs@as  8413301באר שבע  4יהודה הנחתום    

 
 

  03-5789499  אינג' ויקטור גוליאט –ב מהנדסים ג.  מתקני חשמל:
 office@gbeng.co.il   , בני ברק 30ברוך הירש    

 
 

 08-8530225     כדאי בטיחות  בטיחות:
 office@hkbetihut.com    אשדוד  24האורגים    

 
 

  08-8530225     כדאי בטיחות   :נגישות
 revital@kbetihut.com    אשדוד 24האורגים    

 
 

  050-227-9715     שראל ניסני  תקשורת:
 sarel@advisecom.co.il     הדס 107עדי    
   

 
  08-6738937  איל כהןאינג'  - בע"מ תפיקון הנדסה תאום, ניהול, פיקוח 

 tepicon.eng@gmail.com  5551603 קרית אונו 3רח' עמוס  נגישות ועריכת מכרז:
 

   
 

   
 
 

mailto:oshrata@barzi.health.gov.il
mailto:office@sharon-ar.co.il
mailto:barerna@gmail.com
mailto:office@lousqui.co.il
mailto:revital@kbetihut.com
mailto:sarel@advisecom.co.il


 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 

3 

      

 
 

 2 ...................................................................................................................... :ויועצים מתכננים
 5 ..................................................................................................................... הקבלן הצהרת

 6 .................................................................................................................................. 'א מסמך
 10 .................................................................................................................... המציע אישור

 11 ......................................................................................................... :הקבלן הצעת 1-'א מסמך
 23 ............................................................................. תאגיד הינו והמציע במידה נוסף אישור

 24 ............................................................................................................... ערבות כתב נוסח

 27 ............................................................................................ מיוחדים כלליים תנאים 1 -'ג מסמך

 45 ....................................................................... מיוחדים מדידה ואופני מיוחד מפרט - 2 -' ג מסמך
 45 .......................................................................................................עפר עבודות – 01 פרק

 45 ................................................................................................ באתר יצוק בטון – 02 פרק

 45 .................................................................................................................. בניה – 04 פרק

 47 ............................................................................................................... איטום – 05 פרק

 50 ..................................................................... פלדה ומסגרות אומן נגרות תעבודו - 06 פרק

 56 ............................................................................................ אש וכיבוי תברואה – 07 פרק

 98 ..................................................................................... מ"מתנ ומערכות חשמל – 08 קפר

 98 ................................................................................................................... טיח – 09 פרק

 125 ..................................................................................................... וחיפוי ריצוף - 10 פרק

 130 .................................................................................................................. צבע - 11 פרק

 133 ......................................................................................................... אלומניום – 12 פרק

 143 ................................................................................................................. בןא – 14 פרק

 144 ....................................................................................................... אוויר מזוג – 15 פרק

 159 ........................................................................................... מחשבים תקשורת – 18 פרק

 159 .................................................................................................... חרש מסגרות – 19 פרק

 168 ............................................................................... בבניין מתועשים אלמנטים – 22 פרק

 172 ...................................................................................... קרקע ודוח כלונסאות – 23 פרק

 172 ............................................................................................... ופירוקים הריסה – 28 פרק

 174 ......................................................................................... (י'רג) יומיות עבודות – 29 פרק

 176 ................................................................................................... במבנה ריהוט – 30 פרק

 183 ....................................................................................... ועשן אש וכיבוי גילוי – 34 פרק

 183 ........................................................................................ לחשמל מבנה בקרת – 35 פרק

 184 .............................................. למבנה מחוץ ותקשורת תאורה, חשמל תשתיות – 43 פרק

 202 ...................................................................................... ותיעול ביוב מים קווי – 57 פרק

 203 ............................................................................................ התכניות רשימת –' ה מסמך

 206 ...................................................................................................... מיוחדים תנאים –' ו מסמך

 209 .......................................................................................................... כמויות כתב –' ד מסמך
 
 
 

  



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 

4 

 
 

 רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה

 
 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך 

  כתב הזמנה והצעת הקבלן  מסמך א' 
 3210ידי קבלן )מדף -תנאי החוזה לביצוע מבנה על  מסמך ב' 

 (2005אפריל  –נוסח תשנ"ו 
 מפרטים כלליים ונהלים:  מסמך ג' 

הבין משרדי לעבודות בנין )הספר מפרט הכללי ה
והפרקים המתאימים הכחול( על כל פרקיו בכלל 

לביצוע עבודה זו בפרט במהדורה האחרונה 
 והמעודכנת ביותר ליום פרסום המכרז ע"י המזמין.

 
 הנחיות ונהלים נוספים ושל משרד הבריאות:

 מערכות גזים רפואיים. G-01 .א

 סימון וזיהוי צנרת ומכלים.L -70  .ב

 מערכות חשמל. E-01 .ג

חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת  .ד
 נזקים במקרה של רעידות אדמה.

 מערכות מיזוג אויר.AC-01     .ה

 מערכות חום. H-01 .ו

 
תנאים כלליים מיוחדים  1 -מסמך ג

 והנספחים המצורפים להם
 

מיוחד ואופני טכני מפרט   2 -מסמך ג
 מדידה מיוחדים 

 

  כתב כמויות  מסמך ד'  
  התכניות  מערכת מסמך ה' 
  תנאים מיוחדים מסמך ו'

 
משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה -הוועדה הביןמפרט הכללי לעבודות בניה של ב

 בהשתתפות:  לבנייה ולמיחשובם
 משרד הביטחון / אגף בינוי 

 משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה 
 משרד האוצר / החשכ"ל 

 משרד התחבורה
ניתן לעיון מעל דפי האינטרנט בכתובת 

https://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 
 

 20רפואה רח' ד"ר ארליך  את מפרטי משרד הבריאות ניתן לרכוש במנהל לתכנון ובינוי מוסדות
  ת"א ו/או לעיין בם מעל דפי האינטרנט.-יפו

 /http://www.health.gov.il*ניתן לעיין בנהלים באתר האינטרנט שכתובתו: 

 
 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 

 
  

https://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
http://www.health.gov.il/
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 הצהרת הקבלן 
 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את 
תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 

 לדרישות המוגדרות בהם. 

 
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
 ערה: ה

בכל מקום בו נרשם "המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון"  יראה כאילו נרשם "עמותת  
קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושרותי בריאות שליד המרכז הרפואי ברזילי,  
 אשקלון )ע.ר(. 

 
 
 
 
 

 ______________________  חתימת הקבלן  _____________________  שם הקבלן
  



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 

6 

 מסמך א'

 
 

 לכבוד
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
 ג,א,נ.

 
 3-2023-ק –מכרז מספר  הנדון:    

 כתב הזמנה
 
שיפוץ מבנה קיים ללהגיש הצעת מחיר )להלן ה"מציע"( הנני מזמין בזה את כב'  .1

 :והסבתו למרפאה לבריאות האשה בביה"ח ברזילי, אשקלון 
 

 "(.פרויקט"ה –)להלן           
  

 משכי הביצוע:
סקר זיהוי ומעקפים, הזנות ומערכות קיימות, מקורות הזנה קיימים, ניתוק 

מערכות, תאום וביצוע )מעקפים זמניים או קבועים( למערכות חיוניות 
הנדרשות לפעולה שוטפת בזמן הפרויקט, תאום וסגירה של מערכות, עבודות 

 פירוק והריסה.
רי, לא יותר להתחיל בעבודות השיקום והשיפוץ במקביל לו שלב זה מנדטו

אלא לאחר סיומו המלא לרבות מסירות, בדיקות חישוב כמויות וחשבון סופי 
 לשלב.

 לשלב כלשהוחודש מקבלת צ.ה.ע  1משך   
 

שיקום ושיפוץ המבנה הקיים למרפאה, כל האישורים ואישורי הבטיחות  
 .בנותשגמר התחאכלוס ו, הנדרשים, תיקי מתקן ותכניות עדות

 מסיום השלב המוקדםחודשים  11משך  
 

 הסבר וסיור קבלנים: .2
 
ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" מהמנהל והמפקח על  א.

 tepicon.eng@gmail.com  6738937-08תפיקון הנדסה טל':  -יל כהןאמהנדס  :פרויקטה
 

 400כניסה לבניין מפגש:  מקום 12:00 בשעה 02/05/2023 יערך בתאריךסיור קבלנים  ב.
 .בחלק הצפוני של המבנה המיועד לשיפוץ ליד המודיעין

 ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
 
ותשלח תהיה בכתב. כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים, במידה  ג.

הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, 
 הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

 
במעטפה סגורה  12:00שעה  16/05/2023ה'  את ההצעות יש להגיש עד ולא יאוחר מיום ד.

 באיחור יפסלו.לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת ביה"ח. הצעות שיוגשו 
 
 בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה: .3

לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את אתר העבודה, את התכניות, הפרטים 
והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה. למען הסר ספק יובהר כי יראו את הצעת 

 הקבלן לכל דבר וענין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.

mailto:tepicon.eng@gmail.com
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 להשתתפות במכרז: /סףדמייםתנאים מק .4

 על המציע: 
 
, 1969 –קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  להיות א.

 לפחות. 2-סיווג ג 100בענף  התקנות, הצווים והכללים שעל פיו
 
 נסיון קודם: ב.

סיון מוכח בהקמת פרויקטים, אשר מורכבותם הטכנולוגית ילהיות בעל נעל הקבלן . 1
 .נשוא המכרז פרויקטלאלו של ה דומה

בנית או שיפוץ של לפחות מבנה רפואה אחד )כגון חובה על הקבלן להוכיח ביצוע . 2 
 אך מבלי להגביל: מרפאות, מחלקות אישפוז, חדרי ניתוח וכו'.(

עדיפות נוספת באם נבנו בבית , רפאותתן המזמין עדיפות למיבשיקולי הניסיון י. 3 
 פעיל. חולים

פרויקטים דומים שעלותם  הקמה כקבלן ראשי של . על הקבלן המציע להוכיח4 
 הכספית:

 הכוללת. הצעתומערך  100%פרויקט אחד דומה שעלותו הכספי המוכחת לפחות  4.1   
 או   

 הכוללת. הצעתומ 140% לפחות פרויקטים דומים שעלותם המצטברת שני 4.2   
 השנים האחרונות. חמשב שנסתיימו סיון יתייחס לעבודותיהנ. 5

 
 להשתתף בסיור הקבלנים במועד שנקבע בלבד. ג.
 
 ערבויות: ד.

להגיש המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית/בלתי מותנית לטובת על הקבלן 
 01/07/2023 ליוםתוקף ההמחאה/הערבות יהיה  150,000ברזילי ביה"ח 

 , ובנוסח המצורף הערבות צריכה להיות של המציע )לא תתקבל ערבות של צד ג'(
 .להלן

המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או לפרוע את ההמחאה הבנקאית, אם המציע 
יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של 

 המזמין.
 ערבות המכרזחלק , יסב הקבלן את ימים 5ולא יאוחר מ  צ.ה.עמיד עם הודעת זכיה ו

 כולל מע"מ. הפרוייקט/שלבמערך  5%לערבות ביצוע בשיעור  לפרוייקט,
להמציא את האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  ה.

 .1996 -חשבונות ותשלומים חובת מס( תשנ"ו 
 .מזמיןלרכוש את מסמכי המכרז מה .ו
 בדברשל החשב הכללי  2010משנת להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת שעה משקי  ז.

 צמצום היקף העסקת עובדים זרים.
 אישור רו"ח על עמידה בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום. ח.
 אישור רו"ח או עו"ד לגבי שימוש בתוכנות חוקיות. ט.
 שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן  י.
 
  אמות מידה לבחירת הקבלן: .5

  
 70% מחיר

 10%נסיון בעבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה   
 10%המלצות                                                   
 10%שביעות רצון מביצוע עבודות קודמות דומות    

 
30% 

 100% סה"כ
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 עידוד נשים בעסקים .6
(, יגיש אישור ב'  2סעיף  15מס' תיקון מכרזים )המציע העונה לדרישות חוק חובת 

 ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה.
 
 

 הגשת הצעה: .7
 
הקבלן ירכוש התקן אחסון הכולל את קבצי הפרויקט: מכרזית, חוברת מכרז, תכניות,  א.

בחותמת ולחתום על כל עמוד  את כל מסמכי המכרז להדפיסעל הקבלן ונספח ביטוח. 
 .וחתימת מקור

 
הצעת הקבלן )כתב הכמויות( תודפס ותוגש בשני עותקים זהים ביניהם וזהים לקובץ  ב.

 המכרזית שינעל ע"י הקבלן בשם וסיסמא טרם ההגשה.
 
המכרז, או כל  למען הסר ספק יובהר כי כל חסר, שינוי או תוספת שיעשו במסמכי .ג

הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן 
הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין, 

 ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 
 יאוחר עליו להעלותן בפני המזמין לא -במידה ולקבלן הסתייגויות בענין המכרז  .ד

. קבלן שלא ימים לאחר מועד הסיור 3 -ולא יאוחר מ ר הקבלניםוסימהמועד שנקבע ב
 יעשה כן יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם.

 הקבלן יצרף להצעתו: .ה
רשיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיקף הכספי המתאימים לעבודות נשוא  (1

 הצעה זו.
ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח  4ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  המחאה בנקאית או (2

 .לכתב הזמנה זההמצורף בנספח 
 תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (3
 אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים. (4
ב' להלן לרבות: רשימת ממליצים, רשימת פרויקטים  4סיון קודם לפי ס"ק יהוכחת נ (5

 דף ריכוז חשבון סופי חתום מאושר לתשלום. והוכחת עלויות באמצעות
 מסמכים אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה. (6
 
 שמירת זכויות: (7
 
מובהר בזה במפורש, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  א.

כלשהי, וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של המזמין. למזמין תעמוד 
לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת ההצעות, על פי שיקול  הזכות

 דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג.
עיל, מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה למבלי לגרוע מהאמור בסעיף א'  ב.

תקציבית בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות, שלא 
 לקבל אף אחת מההצעות.

 
 כללי: ג.

 את הזכות לבטל , עקב מגבלות תקציביות ו/או מכל סיבה אחרת,המזמין שומר לעצמו
את ביצוע לבטל ף פרוייקטים שלמים ו/או בכלל וא פרויקטכל משלמים  חלקים

 עפ"י זמינות המקורות בשלבים פרויקטו/או לבצע את ה כליל או חלקים ממנה העבודה
הקבלן מסיר מראש כל  להופיע בהם. ושינויים העשויים או אישורים התקציביים

 תביעה או דרישה העשויה לנבוע מהאמור.
 
המזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות על פי  .ד

שיקול דעתו, אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
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ה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו, הקבלן יצרף למסמכי ההצע
 לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

 
המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון מהתקשרויות קודמות עם  .ה

  המציע, חוסר אמינות או היעדר כישורים מתאימים.
 

 נות ביניים וחשבונות סופיים:הגשת חשבומדידות, חישוב כמויות ו .8
 

אף אם השלבים  ,כאילו היה פרוייקט נפרד ,לכל שלב בנפרד, החשבונות יוכנו ויופקו .א
 חשב עבור המזמין ועל חשבון הקבלןע"י חברת תוכנה ושרותי מ ,מבוצעים במקביל
 או ש"ע בתכנת "בנארית"

 
רזומה עשיר , שיבוצעו ע"י כמאי מומחה בעל א כמויות נמדדותל הקבלן להמציע .ב

לקי העבודות שבוצעו במהלך וזאת לחע"ג דפי מדידות  שיאושר מראש ע"י הפיקוח,
 מועד הגשת החשבון החלקי:שבוע לפני עד  החודש

 . חשבון חלקי ללא חישובי כמויות לא יתקבל.1
שיוכנו עפ"י כללים נאותים, אופני מדידה  חישוב כמויות . סעיפים שלא יצורף אליהם2

לא יאושרו סעיפים לתשלום  .מהחשבון החלקי כליל ימחקו יות מומחהוע"י חשב כמו
 ."על חשבון" כמות לא מדודה

. תשלום "על חשבון" ציוד, רכיבים או חומרים, מכל סוג שהוא אשר לא הותקנו 3
 לא יאושר בחשבונות החלקיים. –במקומם באופן מושלם בפרויקט 

בטיחות ע"י מהנדס סיכונים ו יצורף סקר , כתנאי לאישור החשבון,. לכל חשבון חלקי4
דרישות הסוקר/מהנדס הטיחות יחייבו את  בטיחות מומחה ע"ח ומטעם הקבלן.

 הקבלן, יבוצעו על ידו ללא תמורה נוספת ויהוו אף הם תנאי לתשלום החשבון.
 

טיוטת  כל .הקבלן יגיש לפיקוח עותק אחד של טיוטת כמויות בצורת חשבון לבדיקה .ג
חודש עבור עבודה השבתחילת  5 –ולא לאחר  ה 1 –ה לא לפניוגש תחשבון חלקי 

 שבוצעה בחודש הקודם.
 

 איחור במועדי הגשה: .ד
ימים במועד  15לדחיה של  תביאבחודש  14 -ל 6הגשת טיוטת חשבון במועד שבין ה 

 התשלום.
ימים במועד  30לדחיה של  תביאבחודש  30 -ל 15הגשת טיוטת חשבון במועד שבין ה 

 ם.התשלו
 

 שעות מקבלת תיקון המפקח, 48ולא יאוחר מ  לאחר בדיקת ואישור טיוטת הכמויות, .ה
 עותקים תואמים את טיוטת הכמויות המאושרת. 2יפיק הקבלן חשבון מקור ועוד 

 
 
 חשבונות ביניים וחשבונות סופיים: .9
 
כאמור.  החשבוןטיוטת  מיום הגשתימים  45שוטף ועוד תשלומים חלקיים ישולמו  א.

' לעיל יהווה עילה לעיכוב תשלומי המזמין העיכוב בעריכת החשבון המתוקן עפ"י ס"ק 
 לקבלן בהתאם.

 
 
מדף  החוזה הממשלתי הסטנדרטי תנאיליום בהתאם  90ישולם בתום שסופי תשלום  ב.

 . קבלת החשבון ע"י הפיקוח מותנת בסיום כל התחיבויותיו החוזיות של הקבלן.3210
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 מת ההצעה:חתי .10
 
המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד  א.

 מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.
 
 דה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.יחתימתו של המציע במ ב.
 
לחתום במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים  ג.

בשמו. להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של 
 התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.

 
 כללי: .11
 
כל דרישות המכרז. הערבות בבהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד  א.

שתתפים בהצעה. כל אחד מהמציעים יהיה הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים המ
 אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד.

 
 02/06/2023 עד ליוםעל כל פרטיה  חודשים 3למשך  ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה ב.

חודשים  3המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את תוקף הצעות הקבלנים משך  
 בהתאם. הקבלניםלהאריך את תוקף ערבויות הביצוע של נוספים ו 

 
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל  ג.

הכוללות גם העמדת ערבויות  ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו
 מלאות וחלקיות לזמנים ממושכים כאמור.

 
 בכבוד רב,

 
 רפואיים קרן המחקרים

 יאותפיתוח תשתית ושירותי בר
 ןליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלו

 
 
 
 

 אישור המציע
 
 

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותי 
 אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

 
 

נציגי המזמין לפני הגשת הערות, השגות או שאלות שהיו לי )אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני 
 הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

 
 

אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז והעובדה שאינני מחוייב להשיבן 
 במסגרת הצעתי לא תגרע ממחויבותי כאמור במידה ואזכה במכרז.

 
 
 

 ___________________________   ________________ 
 תאריך     חתימה וחותמת הקבלן  
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 ________________ תאריך:     הצעת הקבלן: 1-מסמך א'

 
 _______________________________________________________ שם המציע: 

 להלן "הקבלן"          
 לכבוד

 רפואיים קרן המחקרים
 פיתוח תשתית ושירותי בריאות

 ברזילי, אשקלוןליד המרכז הרפואי ע"ש 
 

 ג.א.נ.,
 הצעת הקבלן  הנדון:

 
והפיכתו  לפרוייקט שיפוץ מבנה קייםאני הח"מ קבלן רשום, מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה 

בינוי, מערכות פירוקים,  הריסה, כולל בין היתר גם עבודותמרפאה לבריאות האישה הל
       בביה"ח ברזילי באשקלון, תשתיותו

 הפרויקט"( - )להלן 
 להלן:דאני מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כ .1
 
הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  א.

 שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.
 
, קיבלתי את ההסברים בסביבת המבנה ,, במרתף הקיים, בחלל הגגסיירתי באתר הבניה ב.

ם לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, ובהתאם הדרושי
 לכך ביססתי את הצעתי.

 
, המגבלות שבדרכי , לרבות דרכי גישההפרויקטבדקתי היטב את תנאי השטח, אתר  ג.

בבי"ח פעיל ותנאי הסביבה  בתוך מבנה קיים, , הקשיים שבעבודהוהחנייה הגישה
שלא הנדרשים לביצוע פרויקט מושלם וכל האמצעים ואני מתחייב לנקוט ב המיוחדים

 .הקיימת ותפקודה לפגוע בסביבה
 
בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, התוכניות והמפרטים, היקף  ד.

 העבודות ורשימת הכמויות.
 
 ,בינוי פירוק, הריסה, ידוע לי כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות ה.

 ., תשתיותמערכות  
 
בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי  ו.

את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט, חישבתי את מחירי כל הפריטים וחישבתי 
 , הכל כמופיע במסמך האמור.פרויקטאת סך כל מחיר ה

יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו  הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר
את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב 

 הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.
 

סיון, היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את ייש לי הידע, הנ ז.
 העבודות עפ"י מסמכי המכרז, באיכות גבוהה.

 
אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת  ח.

מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב 
על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל ולסיים את 

עיכוב או פיגור כלשהם בגין העדר אפשרות  במועד, ללא זכות לטענת פרויקטה ביצוע
 או איסור על העסקת פועלים משטחי רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.
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 אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם: ט.
 
באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת  (1

 .וצילום ת.ז וספח מקום מגורים, מספר ת.ז, שם מלא העובדים שיועסקו, תוך פירוט:
 
יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או או ממונה הבטיחות בביה"ח הקב"ט  (2

לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד, מבלי שיהיה חייב לנמק את 
 דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

 
התארגנות מיטבית גידור זמני ו מחיצות פנים, חייב להגיש לפיקוח תכניתאני מת (3

 ולערוך בה שינויים ככל שאדרש על ידו ע"מ לאפשר המשך תפקוד נאות של ביה"ח.
תבוצע בשלבים ובשלב  בנית המחלקהכ"כ הריני להצהיר בזאת כי ידוע לי שעבודת 

ות חיוניות שפעולתן לא סקר מערכות קיים, ניתוק מתואם, מעקפים למערכ המוקדם
. הנני מסיר בזאת כל תביעה כספית בגין תפסקנה ולאחריו בנית המחלקה החדשה
 הוצאות שיגרמו לי עקב שלביות הביצוע.

שלב ל אחד בכ ותוספת למבנה הקיים, יבוצעופרויקט  הפרוייקט השני אני מודע כי
וההוצאות  תנפרד ואף בזמנים נפרדים. כל דרישות ההתארגנות המיוחדת הנוספ

ידועים לי, נלקחו על ידי בחשבון ואני מתחייב שלא לדרוש  המיוחדות שיגרמו עקב כך
 תמורה נוספת בגינם.

 
כנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את יפועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו לה (4

 האישורים הבאים:
 שיון עבודה.יר -
 אישור כניסה לישראל. -

 
עובדים מטעם הקבלן לא יורשו להסתובב  , בתחומי המוסדות.לא תותר הלנת עובדים (5

העבודה,  בשטח ביה"ח ו/או להשתמש במתקנים שבו. עובדי הקבלן יהיו, משך כל שעות 
 במסגרת תחום האתר המגודר בלבד. 
יציאה אל מחוץ לתחום האתר המגודר תותר לצורך ביצוע הפרויקט ובלבד שתהיה  
 ותתואם עם נציג ביה"ח.חיונית, תאושר ע"י הפיקוח  

 
הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום  (6

 התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או סוג.
 
אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא ערבויות וכיסוי ביטוחי בהתאם לנספח  .1

 דה ויחתם.המצורף, עם חתימת החוזה, במי
 
לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י  1לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף  .2

מסמכי המכרז בהיקף המוצע ברשימת הכמויות במחירים המפורטים על ידינו וסיכומם 

 ________ש"ח כולל מ.ע.מ_______________________________הכולל הוא __

  __________________  ש"ח כולל מ.ע.מ(_______________________ )במילים:

כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה 
 לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.

כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים 
 ני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.מהסך הכולל של ההצעה לפ

 
התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו 

 בפועל ו/או על פי הוראות המזמין.
 

אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות  .3
 על הקבלן לפי מסמכי המכרז.



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   
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אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות,  .4

בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, 
בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי 

 ה ו/או נספחיו.ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוז
 
הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה  .5

לרבות הפסקות עבודה יזומות  –בשלבים, בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה 
בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה, 

 כולל עבודה בשעות בלתי רגילות, )הדבר לא יגרום לשינויים במחירי החוזה(.
 
ידוע לי כי אינכם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי  .6

י שיקול דעתכם, לבטל את המכרז ולמסור את ביצוע העבודות תהיו רשאים, לפ
בשלמותן או באופן חלקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן שתמצאו לנכון, וכן לנהל 

 מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם ואני מסכים לכך.
 
במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו  .7

וחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחילופין במועד, שייקבע ע"י למזמין לא יא
 המזמין, להמציא את כל הערבויות, הבטחונות/האישורים לפי הדרישה.

 
ממועד צו התחלת  ימים  14לא יאוחר מתום  ,אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה .8

חודשים  12יאוחר מ , לא םתנאיביצוע השלב עפ"י המשך הקבוע בעבודה ולסיים את 
 קלנדריים ממועד צ.ה.ע

בתוך התקופה הנ"ל סך של  שלבאני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע ה
שקלים חדשים( כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום של אלף ש"ח )במילים:  800

משך כל  ₪ 4,000 -ו ימים נוספים 30משך  ₪ 1,500הימים הראשונים,  15משך  איחור
 יום איחור שלאחר מכן.

החוזה מדף  בסעיף המתאים שלכמוגדר  ותוספת מע"מ הסכום ישא הפרשי הצמדה
(3210.) 

 
אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור עו"ד או רואה חשבון  .9

 בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.
 
 ך הצעה זו היא:כתובתי למסירת הודעות לצור .10
 

 כתובת: שם ו
__________________________________________________________________  

 
  _____________: ___פקס____________ ____נייד: ____________________ ן: טלפו

 
 _____________________________________________________________דוא"ל 

 
 _______________המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בענין הצעה זו היא/הוא מר/גב' __נציגי/תי 

 
 
 חתימת הקבלן על טופס ההצעה .11
 
 
 

_________________   ______________________________ 
 חתימה וחותמת הקבלן      תאריך



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   
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 נספח בטיחות בעבודה המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם:

 
 קבלן ראשי/מבצע הבניה נספח בטיחות לחוזה

 
דרישות נספח חוזה זה מקבלן ראשי "מבצע הבנייה" הוא חלק בלתי נפרד מן החוזה והפרתו כדין  .1

 הפרת החוזה עצמו.
 

 מינוי קבלן ראשי "מבצע הבניה": .2
 

יספק ויהיה  יבצע,במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרויקט ובתפקידו זה  .2.1
 להיבטי הבטיחות השונים בפרויקט. אחראי

לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח  6הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף  .2.2
 (. 4, עד השלמה סופית של הפרויקט ואכלוס )עד קבלת טופס  1988

בהתאם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרויקט והוא ישא בכל החובות המוטלות  .2.3
 קיקה ובהוראת נוהל זה.בתקנות ובח

 

 מינוי מנהל עבודה .3

 

 "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו.  .3.1
 

 : אחריות מנהל העבודה  3.1.1
 

ויהיה נוכח  נוכחות סידורי הבטיחות באתר  יפקח ויוודא ישגיח,מנהל העבודה   3.1.1.1
 .ומתמדת כל זמן שמבוצעת באתר עבודה ישירה

 ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה.מנהל העבודה   3.1.1.2
באם תבוצע עב' לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה ומנוחה   3.1.1.3

 ב'(. 3יתמנה מנהל עבודה נוסף למשמרת שנייה )המנוי עפ"י סעיף 
 החלפת המשמרת תבוצע עפ"י נוהל מיוחד+ תיעוד, באחריות הקבלן הראשי.  3.1.1.4

 
 חובות מבצע הבניה במסגרת נספח חוזה זה: .4
 

מנוי מנהל עבודה: "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו אשר ישלח הודעת מנוי  .4.1
של (,העתק מטופס זה יועבר לממונה הבטיחות  155אל אגף הפיקוח במשרד התמ"ת )טופס 

 המרכז הרפואי.
 חובת ניהול הבטיחות. .4.2

להיפגש עם הממונה על הבטיחות במרכז  ומהנדס הבטיחות מטעמו באחריות מבצע הבניה .4.3
יום לפני תחילת העבודה, למלא אחר כל דרישותיו והנחיותיו לביצוע העבודה  14 -הרפואי כ

י בהתאם בבטיחות מקסימאלית, במסגרת זו,  רשאי ממונה הבטיחות של המרכז הרפוא
 להערכת סיכונים שביצע וכראות עיניו, להעלות דרישות נוספות שאינן בהסכם זה.

, יקיים סקר בטיחות אחת לחודש בתאריכים באמצעות מהנדס הבטיחות מטעמוהקבלן,  .4.4
התנאים שבו,  לבכל חודש. העברת הסקר הכתוב לידי הפיקוח ועמידה בכ 30 -ל 25שבין ה 

 תתנה את אישור חשבון הביניים של הקבלן לאותו החודש.
 

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות .5
 

קיים "תוכנית בטיחות" ולבאמצעות מהנדס בטיחות מטעמו הכין על מבצע הבניה ל .5.1
 כתובה הכוללת את המרכיבים הבאים:

 
 הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר ובחברה.  .5.1.1

פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת סיכונים הכוללות, לכל  .5.1.2
הפחות, פירוט של שיטות או נהלים לאיתור והערכת סיכונים )באמצעות סקירה 

סיורי בטיחות לאיתור מראש של סביבת העבודה ופעילויות מסוכנות(, ושגרת 
 מפגעים.



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   
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ירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או הוראות פ .5.1.3
 .בטיחות לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם

פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם לעבודה    .5.1.4
וף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות, סוגי הדרכות, מועדי כולל נושאי שית –בטוחה 

ומבצעי ההדרכה, ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של ממלאי תפקידים  ההדרכות
 בנושאי הבטיחות באתר.

פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות / תסקיר, ומועדי הבדיקות לביצוע /    .5.1.5
 שבוצעו.

 ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע .רשימות עובדים לבדיקות רפואיות,   .5.1.6
 

: דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות, כגון  .5.1.7
 חשמלאים, בוני פיגומים, מנהלי עבודה וכדומה. 

פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי, תאונה,    .5.1.8
 וכמעט תאונה.

כולל  –כלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצוע מדידות פירוט האופן וה   .5.1.9
 מדווחים.   למי

פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד להבטיח כי אף הם  .5.1.10
 פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה.-עובדים על

 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום. .5.1.11
העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית פירוט האופן בו מנהל  .5.1.12

 הבטיחות.
 

מורכבת, שיש בה סיכונים  ייחודיתבמידה וביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה  .5.2
קיים תוכנית כתוב ולמיוחדים שאין להם ביטוי או מענה בתוכנית הבטיחות הכללית, יש ל

 בטיחות נפרדת לאותה משימה. 
תועבר לאישור ממונה תוכן ע"י מהנדס בטיחות מומחה מטעם הקבלן ו תוכנית הבטיחות .5.3

 הבטיחות של המרכז הרפואי.
מבצע הבניה מחויבות לעמידה בדרישות כל דין, ובדרישות תקנים מחייבים, כולל חובת ל .5.4

 מבצע הבנייה לעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות. 
עניין      כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו, יתועדו, ויהיה זמינים לבעלי  .5.5

 באתר!  על פי הצורך
בידי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי, הסמכות לבדוק מעת לעת מימוש התוכנית  .5.6

באמצעים עליהם יחליט לפי העניין. חובת הקבלן הינה לשתף פעולה עם ממונה הבטיחות 
ה"ח ולהציג בפניו כל מסמך שיידרש לצורך כך או לחילופין לאפשר לו לבדוק את של בי

 המציאות באתר לפי ראות עיניו.
 :דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה .5.7

 
 . םמינימאלייהביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן הינם הערה: 

ספציפית את מעטפת הבטיחות והמניעה. הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע 
 הביצועים אינם באים במקום דרישות החוק בכל מקרה שבו יש סתירה לחוק החוק קובע.

    
 גהות ורווחה: .5.7.1

 
 תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים. - עזרה  ראשונה  5.7.1.1

 יש להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה. 50באם מספר העובדים יעלה על 
 יסופקו לאתר מי שתייה בעלי איכות טובה. - מי שתייה  5.7.1.2
יותקנו שירותים זמניים באתר או לחלופין: ייקבעו שירותים  -שירותים  5.7.1.3

 לשימוש העובדים בתיאום ובאישור ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
יר יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן מפגעי מזג האוו -מקום אכילה  5.7.1.4

 לנוחות  העובדים.
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 ציוד מגן אישי וציוד בטיחות: .5.7.2
 

מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו,הקבלנים מטעמו ו/או קבלנים אחרים  .5.7.2.1
המועסקים באתר את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים על פי הערכת 

 הסיכונים למשימת העבודה:
 כובע מגן,נעלי בטיחות.-ציוד מגן בסיסי .5.7.2.1.1
העבודה )מניעת חיכוך,כוויות,חומרים כפפות על פי סוג  .5.7.2.1.2

 כימיים,התחשמלות(.
 הגנת עיניים. .5.7.2.1.3
 הגנת שמיעה. .5.7.2.1.4
 הגנת פנים. .5.7.2.1.5
 הגנת גוף. .5.7.2.1.6
 הגנה מפני נפילה מגובה. .5.7.2.1.7
 הגנה מפני קרינת השמש. .5.7.2.1.8

 
 באחריות מבצע הבניה,לספק לאתר את פרטי הציוד לניהול הבטיחות: .5.7.2.2

 
 ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה. .5.7.2.2.1
 זור ריחות.מאווררים לייבוש ופי .5.7.2.2.2
 מטפי כבוי אש. .5.7.2.2.3
 ציוד תקני לעבודה בחלל מוקף. .5.7.2.2.4
 אמצעי גידור וחסימה. .5.7.2.2.5

 
מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין  .5.7.2.3

 ותקני, עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.
 

 הדרכה עובדים ומנהלים: .5.7.3
 

לכלל החברה הקבלנית תתכנן ותקצה את הזמן הנדרש לביצוע הדרכות  .5.7.3.1
 העובדים.

 ההדרכות תועברנה בשפה העברית. .5.7.3.2
באם יהיה צורך תעמיד החברה הקבלנית על חשבונה מתורגמן לשפות  .5.7.3.3

 זרות:
 

 הדרכה בסיסית. .5.7.3.3.1
הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות חשמל,עבודות  .5.7.3.3.2

חפירה,בטיחות בעבודה בסביבת סיכונים כימיים וכד'(, 
 תקנות בנושא.הסמכות והכשרה לביצוע עבודה בגובה לפי ה

 הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים. .5.7.3.3.3

 
בנוסף להדרכה,תבצע החברה הקבלנית הדרכות משלימות בעצמה,  .5.7.3.4

 הדרכות שבועיות של מנהלי העבודה.
כל עובד יקבל דפי מידע על סכנות וסיכוני בטיחות במקום העבודה  .5.7.3.5

 ובתחנת העבודה.
 

 כשירות ציוד: .5.7.4

 
 הדרישות בסעיף זה מתבססות על:

 
  הבטיחות בעבודה ותקנותיה.פקודות 

 .חוק החשמל 
 .תקני מכון התקנים הישראלי 

        .תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה 
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החברה הקבלנית תוודא כי פרטי הציוד שבהם ייעשה שימוש הינם  .5.7.4.1

 תקינים ותקניים.
ימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך לממונה הבטיחות של  .5.7.4.2

 המרכז הרפואי.
טיחות למערכת החשמל הזמנית באתר מיד לאחר הקמתה יערך מבדק ב .5.7.4.3

 המבדק יערך אחת לשנה.-ע"י חשמלאי בודק
כלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ,כל מפסקי הדלף )בדיקת  .5.7.4.4

 רגישות( ייבדקו כל רבעון ע"י חשמלאי מוסמך.
 כל כלי רכב מכני,כולל מלגזה,יצויד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור. .5.7.4.5

 )צ'קלקה( בתנועה. התרעה חזותית
 

 תאונה,"כמעט ונפגע",טיפול,דיווח,ניתוח,לימוד ויישום לקחים: .5.7.5
 

 תאונה: .5.7.5.1
 

 כל אירוע בו נפגע אדם . .5.7.5.1.1
ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד )פירוט  .5.7.5.1.2

 הדרישות בפנקס הכללי(.
 

 יש לדווח לגורמים הבאים:
 

 .יש לדווח מיידית למנהלים האחראיים 
  הבטיחות של המרכז הרפואי.יש לדווח לממונה 
 .יש לדווח לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת 

 .יש לדווח מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן 
 

 כמעט ונפגע":"  .5.7.5.2
 

תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש,אולם היה פוטנציאל לפציעה   5.7.5.2.1
 או לנזק )פירוט הדרישות בפנקס הכללי(.

 
 יש לדווח לגורמים הבאים:

  למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים.יש לדווח 

 .יש לדווח לממונה הבטיחות של המרכז הרפואי 
 

 מערכת הפקת לקחים .5.7.5.3

 
ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם מבצע הבניה יבצעו  .5.7.5.3.1

ניתוח אירוע, יאתרו את הגורמים והפערים ויישמו את הלקחים 
 למניעת הישנות אירועים נוספים.

הבניה, יבצע מעקב אחר יישום ממונה הבטיחות מטעם מבצע  .5.7.5.3.2
 הלקחים.

 
 קבלני משנה: .6
 

יחשבו כעובדי "מבצע  או קבלנים "אחרים" בהסכם ישיר עם המזמין, קבלני משנה באתר .6.1
 הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית.

 למרכז הרפואי לא תהיה כל נגיעה לקבלנים אלו בנושאי הבטיחות השונים. .6.2

ו/או אחר "יבוצע ע"י אחרים" הכוונה יבוצע ע"י בכל מקום בו נרשם במפרטים הטכניים  .6.3
הקבלן הראשי או קבלני משנה אחרים מטעמו כחלק בלתי נפרד מהעבודה, ללא תשלום 

 נוסף.
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 מערכת דיווח לממונה הבטיחות של המרכז .7

 

חובת מבצע הבניה ועובדיו לשתף פעולה ככל שיידרש באספקת תיעוד וכל מסמך שיידרש  .7.1
 .בנושא ניהול הבטיחות

במידה שממונה הבטיחות של המרכז הרפואי יראה לנכון לערוך סיור באתר ולעמוד על  .7.2
 מצב הבטיחות באתר, יקצה לכך מבצע הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.

על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל מממונה הבטיחות של ביה"ח באחת הדרכים  .7.3
 הבאות:

 

 אישור על ביצוע כנדרש. .7.3.1

 ומנומקת. הסתייגות כתובה .7.3.2

 

בסמכות, ממונה הבטיחות של ביה"ח, עפ"י שיקול דעתו, לעצור את העבודה באתר, במידה  .7.4
 העצירה לא תגרור ארכת ביצוע מעבר לקבוע בהסכם. שקיימת סכנה לפגיעה בחיי אדם.

 

מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יעביר דיווחים  .7.5
 ביה"ח עפ"י הפירוט להלן:לממונה הבטיחות של 

 

 תוכנית בטיחות של האתר. –טרם פתיחת האתר  .7.5.1

ממצאי סקרי מפגעים שנערכו  ע"י ממונה הבטיחות של מבצע הבניה  –דו"ח חודשי  .7.5.2
 ותיעוד סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.

 פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית הבטיחות. –דו"ח חודשי  .7.5.3

ד הדורש בדיקות תקופתיות באתר ואופן הטיפול תסקירי בטיחות של הציו .7.5.4
 בליקויים אם התגלו.

ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע", המסקנות וסטטוס היישום  .7.5.5
 שלהם בשטח.

 סטטוס יישום הערותיו של מפקח הבטיחות מטעם אפשטיין. -דו"ח חודשי  .7.5.6
 
 כללי: .8

 
לנושאים נוספים / תקנות אחרות שאינן כלולות אין האמור לעיל לגרוע מאחריות מבצע הבניה 

מוזכר בזאת כי אחריות מבצע הבניה היא לביצוע כל תקנות הבטיחות בעבודה  -בסעיף זה 
המופיעות בדרישות כל דין ובנוסף לתת מענה הולם לכל דרישותיו של ממונה הבטיחות של 

 המרכז הרפואי.
 

  הקבלן: אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק     8.1
   מגן, אוזניות מגן וכל ציוד אחר בנוסף על האמור -בטיחות, כובעי-אישי לעובדים, ביגוד, נעלי   

     בסעיף זה 
 המרכז הרפואי.שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של   

-הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן   8.2
אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל 

 הממונה על הבטיחות של המרכז הרפואי.בטיחות אחרים כפי שיידרש על ידי -ציוד ואביזרי
עגורנים  -ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד  נהיגה באתר העבודה   8.3

 מלגזות או כל ציוד אחר ,תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. 
ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם,  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל

, וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו נלווה כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד'
והוכשרו לכך, ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם, שיוצגו לממונה הבטיחות 

 וימסרו לו העתקים. המרכז הרפואישל 
הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים    8.4

י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג להצבת באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"
 ציוד כיבוי אש באתר העבודה.



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
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הכנסת חומרים, כאמור  לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל או 
 המרכז הרפואי.נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מממונה הבטיחות של 

עפ"י תקנת  עבודה בגובה אשר מגדירה כל עבודה,)  הקבלן ידאג להכשיר את עובדיו לעבודה   8.5
מטר התקנה  2לרבות גישה למקום עבודה(, שיכולה לגרום לעובד ליפול לעומק העולה על 

 מתייחסת לעבודה על סולמות, במות הרמה, גגות, פיגומים.
 הקבלן יציג בתחילת עבודתו תעודות המראות על הכשרת עובדיו בנושא .

  הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה ממונה הבטיחות של    8.6
 המרכז הרפואי.

האחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה     8.7
 תעסוקתית תחול על הקבלן.

לא תיאום מוקדם, בדיקה עבודות בשעות הלילה, או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ל    8.8
 ואישור מממונה הבטיחות .

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים     8.9
 לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור במסמך זה  ו/או   8.10
, לא ואו מטעמ המרכז הרפואישתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי ממונה הבטיחות של 

תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה אלא תוסיף על כל חובה 
 בטיחות ואחר.המוטלת עליו על פי דין, מנהג, נוהג 

כדי להסיר מהקבלן   המרכז הרפואילא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של   8.11
או להטיל אחריות על בית החולים אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם הקבלן ו/או על פי כל 

 דין מוטלת על הקבלן.
הדרכה על אי של המרכז הרפועל הקבלן מוטלת האחריות לקבל מממונה הבטיחות   8.12

 הסיכונים כלליים וספציפיים לעבודה הנעשית בשטח בית החולים.
 
 
 
 
 

כל החוקים והתקנות מתחייב לעמוד בדרישות הנני ו כי קראתי והבנתימצהיר בחתימתי להלן , אני הח"מ 

להנחיות ודרישות והוראות הבטיחות הנהוגות בבית החולים הנוגעות לתחום הבטיחות בעבודה ובהתאם ל

 עפ"י דרישתו.בכתב/בע"פ או כל הנחיה אחרת ו/ממונה הבטיחות שעיקרן פורטו במסמך הנ"ל, 

 

 .____________________________ת.ז                                                           שם 

 

 _____________________כתובת: ___________________________________

 

 ._____________________תאריך   ______________________וחתימה: חותמת

 

 

 חובה עליך להביא תוכן הוראות אלו אל כל עובדיך ועובדי קבלני משנה
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 קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

 
 
 

 בטיחות בעבודה

 

 

, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, 1988 –לענין תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

 והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.

 

 בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:

 

 הצהרת הקבלן

 הראשיים:אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים 

מאשר בזאת, כי עם חתימת הסכם ביני לבין משרד הבריאות לביצוע עבודות בנייה  .1

בפרויקט אשמש כ"מבצע הבנייה" כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, 

ואני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע כל החובות המוטלות  1988-התשמ"ח 

 ועל פי כל דין.על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה 

הודעה על   -מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה  .2

, וכן להמציא למנהל התכנון של משרד הבריאות 2מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה 

 העתק של ההודעה האמורה.

 

 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן  _______________________
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 פניה אל מפקח העבודה האיזורי –נספח 

 
 

 
 הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום_______________        מפקח עבודה אזורי לאזור  אל:

 
 
 

 הודעה על פעולות בנייה
 

 (192)סעיף  1970תש"ל הפקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש(, 
 שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן: אנו מודיעים

 
 

 על מבצע העבודהפרטים 
שם משפחה )או שם החברה 

 המבצעת(

הכתובת  שם פרטי

 למכתבים 

מס' בפנקס  ס'טלפון מ

 הקבלנים

 
 

 פרטים על העבודה המבוצעת
 מס' מבנים החלקה הגוש המספר הרחוב מקום הישוב

 מהות העבודה המבוצעת :
 

         (1 )
_______________________________________________________________ 

 )בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו'(
 

( מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים 2)         
_______________________________________________________________ 

 למבנה המתוכנן הקרוב ביותר( המרחק בין תיל קיצוני)
 

( סוג הכוח שבו 3)        
 _________________________________ישתמשו________________________

 )חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו'(
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 מינוי מנהל עבודה
 

, מיניתי את 1988לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח  3ו  2בהתאם לתקנות 
 שפרטיו מפורטים להלן האדם

 כמנהל עבודה באתר הנ"ל, המבוצע על ידינו.
 

 פרטים אישיים
 שם משפחה

 
 ת.ז שנת לידה שם האב שם פרטי

 כתובת המגורים
 

תאריך התחלת   טל נייד: 
 המינוי

 
 

)במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא  השכלה וניסיון בעבודה
 את המשבצות שלהלן ומספיק לציין 

פרטים על השכלה וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום בניה 
)______________________ 

 
אם למד בבית ספר ציין את 

 המוסד ומקומו
ום שנת סי המקצוע העיקרי  

 הלימודים
מספר שנות הניסיון בעבודת 

 בנייה
   18מאז הגיע לגיל 

מספר שנות נסיון בניהול או    
 בהשגחה

השנים  10-על עבודת בנייה ב
 האחרונות 

 

 
)יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה  פרטים על מנהל העבודה הקודם

 במקום העבודה האמור(
 

 הפסקת העבודה תאריך שם פרטי שם משפחה

 
________________                                  

______________________ 
 חותמת וחתימת מבצע הבנייה        התאריך

 
 
 

 
 הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

 1988 –)א'( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 5תקנה 
מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד 

 דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.

ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, 
 , ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.1970-התש"ל

 
 
 

_______________ __________________ ________________________ 
 חתימת מנהל העבודה                    שם מנהל  התאריך  
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 אישור עו"ד/רו"ח
 

 משרד______________________ אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח

 _______ מיקוד___________________ עיר ____ב ________________ מס' ___מרחו

 מאשר בזאת כי היום ________________ חתמו בפני 

 ת.ז. _________________  ________________________

  ______________________ ת.ז. ___________________

 ת.ז. _________________ ________________________ 

 כרז מספר _________________על מסמכי מ

 
________________________   ________________________ 

 עו"ד/רו"ח       תאריך
 

 

 

 אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד
 
 

 משרד______________________ אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח

 _______ מיקוד___________________ עיר ____ב ________________ מס' ___מרחו

 :מאשר בזאת כי היום ________________ חתמו בפני 

 
 ת.ז. _________________ ________________________ 

  ______________________ ת.ז. ___________________

 ת.ז. _________________ ________________________ 
 
 

זה בפני, מחייבים שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _______________ 

 את התאגיד לכל דבר וענין.

 
 
 
 

_____________________   __________________________ 
 עו"ד/רו"ח      תאריך
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 -נספח  -
 

 נוסח כתב ערבות
 

 שם הבנק/חברת ביטוח ___________                         
 מס' טלפון: ___________________       
 ____________________מס' פקס:        

 
 לכבוד 

 רפואיים קרן המחקרים
 פיתוח תשתית ושירותי בריאות

 ליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון
 
 

הנדון: ערבות מספר 

_________________________________________________________ 

_____ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______________________

 )במילים: ________________________________________________________(

אשר תדרשו מאת  _____________________________________________ )להלן 

 החייב( בקשר עם מכרז ____________________________.

 
נה שנשלחה אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום מתאריך דרישתכם הראשו

אלינו במכתב בדואר רשום מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם 
טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת החייב.
 

 ___ ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך ______________ עד תאריך ______________
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק חברת הביטוח שכתובתו: ______________
 מס' הסניף

 
 
 

______________  _________________ __________________ 
 הסניף /חברת הביטוח    מס' הבנק/מס' סניף  שם הבנק/חב' ביטוח

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 
 

_____________ _____________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת   שם מלא   תאריך 
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 אישור על כיסוי ביטוחי
 

 נפרד בשם הכיסוי הביטוחי של הקבלן יהיה בהתאם לקובץ נספח
 
 "2023 דרישות ביטוחמסמך "

 
 

נפרד מההצעה יחתם ע"י הקבלן וחתם חברת הביטוח מטעמו ויהווה חלק בלתי ויודפס הקובץ 
 ומההסכם שיחתם עם הקבלן הזוכה.

 
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש ללא נספח אישור קיום הביטוח חתום 
 ע"י חברת הביטוח של הקבלן.
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 תנאים כלליים מיוחדים 1 -מסמך ג'
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 תנאים כלליים מיוחדים 1 -מסמך ג'

 
 מוקדמות - 00 פרק

 
 

 תאור העבודה 00.01
 

מרפאה לבריאות האשה בבית למבנה קיים חלק מ הסבתלמכרז/חוזה זה מתייחס 
 החולים ע"ש ברזילי באשקלון.

 
 

 :הערות
         או  קימור/קיעור חלקי מבנה שיתוכננו בקו עגול או בקוים משופעים כוללים גם. 1

 צנרת כגון אך מבלי להגביל:  פרויקטב עבודותהו אלמנטיםה כל של התאמת מישוריות
חיפויי פנים טיח, איטום,  בניה, אביזרים והתקנות, מעקות, מאחזי יד,תעלות ומערכות, 

על הפחת הנובע  וכו'. קופינג, אלמנטים מתועשים ריצוף והתאמות ריצוף, סיפים, וחוץ,
תוספת  או בגין פחת במחירי היחידה ולא תשולם בגינםמכך. התאמות אלו כלולות 

 .כלשהי מחיר
בחוזה ותכלול אף היא  49הערכת שינויים למחירי היחידות החסרים, תתקיים לפי סעיף 

 ללא תשלום נוסף. או אלמנטים משופעים, ללא הגבלה, לקו עגולאת ההתאמות 
. העבודה כוללת עבודה תוך חלל הגג הקל, בתנאים צפופים וקשים במיוחד. הקבלן לא 2

גין האמור, הקבלן יקח בחשבון תנאים אלו בעת תמחור ישופה בתוספת מחיר ב
 הפרויקט.

. הנספחים שאינם מצורפים להסכם זה בכלל והנחיות לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה 3
 בפרט, מהווים חלק מחייב ובלתי נפרד מההסכם.

 הקבלן נדרש ללמוד ולהכיר את המפרטים מבעוד מועד וטרם הגשת הצעתו.
 המגובה במפרטים אלו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם כתוספת.כל דרישת ביצוע 

 
 
 אתר העבודה 00.02

 
זיהוי מערכות, ביצוע מעקפים, של העבודה בפרט כולל  והשלב המוקדםבכללו  פרויקטה

השמשת מערכות שלא יפורקו במסגרת הפרויקט באופן שלא יפגע במערך הפעיל של 
 .לא יופרע או יושבתביה"ח, 

 
 מערכות קיימות ושינוי במערכותמבנים ומהעבודות כרוך בהתחברות ל רניכ כמו כן חלק

באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות לפיכך  קיימות
 .מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'גזים, ההזנה השונות כגון: 

 
עילות בביה"ח, על רצף הפ תנאי יסודי לביצוע העבודות ע"י הקבלן הוא שמירה מוחלטת

 .או השבתות ללא הפרעות
אין בשום פנים לגרום לנזקים ולהפרעות, לסגירת דרכי גישה, ליצירת רעש, אבק, 

שעות  96עבודות רעש, הריסה, חציבה וניתוק יתואמו ע"י הקבלן  ולהפרעה כלשהי.
 מראש

 
נת כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מ

טרם תחילת  למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם.
עבודה יקבל הקבלן הדרכת מאת ממונה הבטיחות של ביה"ח ויחתום על טפסי 

 הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו. התחייבות לפעולה בבטיחות
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לן יהיה חייב בקיום קפדני התניות מגבילות לעבודות הקבלן יוצאו ע"י בית החולים. הקב

 מלא של כל אותם ההתניות.
 

בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן, כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה, בדק 
באופן יסודי את צורתו, את הגישה אליו, את הגבלות השטח, את השטח המיועד 

הניקוז  ,ביובה ,הטלפון, לעבודה ולאחסנת כלים וציוד, את מקום צינורות המים, החשמל
 ושאר המערכות הקיימות.

 
מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל, לתנאים המיוחדים  ,כמו כן

ולכל יתר העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה. המחירים שיציע הקבלן בכתב 
הכמויות ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכלליות, וההוצאות המקריות כלשהן 

 נה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה, הגבלותיו וסביבתו.שתידרש
 
 , גידור השטח וארגון האתראתר ההתארגנות 00.03

 
 על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים

 
כללית, מדידה שעות מקבלת צו התחלת עבודה, ע"ג תכנית  96הקבלן יכין, תוך  א.

 ויגישה לאישור הפיקוח.תכנית התארגנות מפורטת 
תחום הגידור וההתארגנות.  בנית מחיצות הפנים, התכנית תהווה תנאי מוקדם לתחילת

יהיו מינימליים הכרחיים. הגידור לפני תחילת עבודות כלשהן העבודה וההתארגנות 
 יבוצע בהתאם וע"ח הקבלן

 
 ר בתכניות,הנמצאים מחוץ לתחום העבודה המוגד ,כל המבנים השונים של בית החולים

הם מחוץ לתחום הקבלן ועובדיו, כולל העובדים של קבלני  למעט תוואי ההגעה לאתר,
 משנה, ספקים, וכל אדם הקשור לפרויקט, ואין בשום פנים להיכנס אליהם.

 
או מחוץ לתחום המוגדר כ "אתר עובד שימצא בתוך אחד הבניינים של בית החולים 

יידרש לעזוב את יווי של נציג מטעם המזמין, , ללא תאום מראש ולפרויקטהעבודה" שב
עבודתו ואת תחום בית החולים ולא יורשה בשום מקרה להיכנס שנית לתחומי בית 

 חולים ולעבוד בפרויקט.
 
תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים  ב.

שים תימשך הקיימים ובהתאם להוראות בית החולים. יש להבטיח כי התנועה בכבי
, הקבלן יקח בחשבון ה בתשלוםבבטיחות מלאה. מובהר כי היציאה משטח ביה"ח כרוכ

 תשלום זה כתקורות שלא יוחזרו לו.
 
הקבלן מתחייב לשמור על כל שטח העבודה והסביבה במצב נקי ופנוי מכל פסולת או  ג.

מרים מכל לא יורשו, באתר או מחוץ לאתר, עירום של פסולת, עפר חפור או חו לכלוך.
 .סוג שהוא אלא עפ"י תכנית ההתארגנות שתאושר מראש

 
 
 :וגידור זמנית בתחומי ביה"ח גדר היקפית ד.
 
הוראת הפיקוח, קב"ט או ממונה הבטיחות של ועפ"י  מסביב לשטח ההתארגנות. 1

"גדר מדברת" חלק  חדשים וצבועים בגוון לבן פלדה ייבנה הקבלן גדר מפח ביה"ח,
 .מ' 2.0בגובה  " או ש"עסכוריתיא" בצידם החיצוני מסוג מתאים לפרסומות

 
                 בתוספת מ' 2.5נעוצים בקרקע כל  3צינורות פלדה בקוטר "נסמכים על הפחים יהיו  .2

 .פקיים בחלק התחתון ובחלק העליוןושני פרופילים א
 
 .ה לפי הנחיות המפקחהצצפתחי  יותקנו. בגדר 3
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 . שערים:4

    מ' ושער רכב נוסף  1.2שערי פשפש נעולים ברוחב  2הגדר ההיקפית תכלול לפחות  4.1
 מטר. 5דו כנפי ברוחב 

השערים יבוצעו מפרופילי פלדה, יחופו בפח כדוגמת הגדר יכללו בריח נעילה ויותקנו  4.2
 ע"ג צירי פלדה חרוטים.

יהיה המפקח. הקבלן  ומיקום השערים אורך הגדר ,הפוסק והקובע הבלעדי לתוואי. 5
 מסיר מראש כל תביעה כספית בגין האמור.

 
קטעי גדרות בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא  יקח בחשבון הזזה של הקבלן. 6

 .תשלום כלשהו
 
יפורקו הגדרות, הקבלן יתקן וישיב המצב לקדמותו לרבות תיקונים בסיום העבודה . 7

 עפ"י הצורך. הנדרשים במבנים הקיימים
 
 
 קירות זמנים והפרדות בתוך ביה"ח: ה.

כחלק מעבודתו ידרש הקבלן להפריד חלקי מבנים פעילים בביה"ח מהפרויקט. לצורך 
 לבן מרצפה קיימת ועד תיקרת בטון. מכל צד האמור יבנה הקבלן קירות גבס דו קרומי

התחברות הקירות הזמנים לרצפה באופן סמנים בדבקים שיוסרו, העבודה כוללת גם 
 התאמות בתיקרות המונמכות ככל שידרשו.

סימון הקירות בתכנית ההתארגנות יקבל את אישור הפיקוח לפני הביצוע. הקבלן ידרש 
 לפרק את הקירות בסיום העבודה ולהשיב את המצב לקדמותו.

מודגש כי בנית קירות ההפרדה מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית ההתארגנות וגידור 
אלא באם נקבע לכך סעיף ייעודי "מחיצה זמנית" בכתב  קבלןהאתר ויהיו על חשבון ה

 .הכמויות
הקבלן יבנה בתוך הקירות דלתות עץ עם נעילה ככל הנדרש לצורך מעבר בין איזור 

 הפרויקט לשטח הפעיל של ביה"ח.
הקירות יאטמו לחלוטין למניעת אבק והפרעות לפעילות השוטפת של ביה"ח בעת ביצוע 

 הפרויקט.
וח להסטה של קירות בהתאם לשלבי הביצוע או צרכי המזמין תחשב אף דרישת הפיק

 היא לחלק מהתארגנות הקבלן שלא ישופה בגינה.
 
 תכנית התארגנות: .ו

תרשים  , ע"ג תכנית מדידה, תכנית שטח או תכנית סביבההקבלן יגיש לאישור המפקח
ואי וכניסה ותארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי 

 .הגדר
 
מודגש כי קיימת אפשרות שעקב עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים )חברת  .ז

 תמיכות, מכשולים קירות זמניים, ,הגדר ה או פירוק והחזרה שלדרש הזזיחשמל וכו'(, ת
עבודה זו תעשה  או מבני העזר אשר בתחום האתר ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם.

 .וללא כל תשלום נוסף ו ביום הדרישהבעל ידי הקבלן 
 
אך ורק במקום שיקבע על ידי  מינימלי, שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה .ח

 המפקח.
 

 תנאי עבודה מיוחדים 00.04
 
לוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח הו , אחסוןשינוע, הנפהכל העבודות לרבות  א.

 מנת שלא להפריעחייבות להיעשות בתיאום מלא עם המזמין והמפקח מטעמו, על 
לפעילות בית החולים הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה והן לפעילות השוטפת 

רק במקומות  היה בתשלום,יים. חנייה בשטח ביה"ח תובעיקר לחולים ולצוותים הרפוא
, בעל רכב שימצא חונה פרויקטאו באתר ה המיועדים ומסומנים בחניות המוסדרות
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תשלום החנייה, ע"י הקבלן,  לא כלול  לביה"ח תאסר. שלא עפ"י הנדרש יקנס וכניסתו
 בהסכם עמו ולא יוחזר לו.

 
העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש,  ב.

 .רעידות, עשן )חיתוך וריתוך(, שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'
מחייבת הערכות מיוחדת נ"ל ה הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים

ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים הרפואיים תהיה 
 מזערית ככל האפשר

באישור מנהלי המקום ובאי  מודגש בזאת כי העבודה חייבת להעשות בתיאום הדוק,
 .כוחם, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת

ניתוח ו/או פרוצדורה פעילים. דרישה לעבודות היוצרות רעש במרתף המבנה חדרי 
 ורעידות מחוץ לשעות פעילות המרתף תחייב את הקבלן אף אם מדובר בעבודות לילה.

רואים את הקבלן כמי שהגיש את הצעתו לאחר שלקח בחשבון עבודה בשעות בלתי 
 שגרתיות ומוותר על שיפוי ותוספת מחיר בגין כך.

 
, יצירת מעקפים של מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימותחלק  ,כמו כן ג.

ניתוק מערכות קיימות יבוצע רק לאחר  ושינוי במערכות קיימות. מערכות שונות ו/או
 קבלת הוראה מפורשת מהמפקח וקבלת כל האישורים הנדרשים מנציגי בית החולים.

 
 מטרדים: .ד

רמות לרעש או מטרד אחר יצטרך על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגו
לבצע בשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח, אלא 

  שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.
 

הכניסה, לבניינים, נתיבי התנועה בביה"ח, דרגי הגישה וקפיד להשאיר את יהקבלן 
למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי לחדרי מדרגות, לדלתות מילוט פנויים 

 מילוט.
 

כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת הפרויקט תהיה רשאית 
 להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.

 
 אמצעי כיבוי אש: .ה

לתאם עם  ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליו
 המקום ובאי כוחם את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו.מנהלי 

 על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, ולהשתמש
באמצעים הנכונים )ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה( בעיקר אם מדובר 

 בדליקות של מערכות חשמל.
ות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי הכבוי בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעל

 המומלצים.
 
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה  .ו

מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל, ומומלץ כי 
 פוליסת ביטוח מתאימה לכסוי כל נזק אפשרי תמצא בידו

 
 

או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש,  כל הנזקים לרכוש
או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות 

יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו, החולים ובני  –והגיהות בעבודה 
רות וספקים וצדדים משפחתם, קבלני משנה של הקבלן או של המזמין, נותני שי

 אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף
 

 .האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן
הנוספות  עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות
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 )אם תהיינה לדעתו( במחירי עבודתו
 

 :יות וחתימה של מהנדס אחראי לביצועאחר, וגורמים נוספים תיאום עם גורמי חוץ
 

 א. תאום מול הרשויות:
 

סעיף תכנון תוספת מבנה מבואה למבנה הקיים כולל בתוכו טיפול בקבלת היתר בניה 
מלא ע"י הקבלן אל מול הרשויות השונות, הרשות המקומית באמצעות הקבלן עצמו 

הכרוכות בגין האמור ו/או יועצים ומתכננים שישכור במיוחד למטרה זו. כל ההוצאות 
כולל גם תשלום אגרות לרשויות השונות, עד קבלת היתר הבניה יחולו על הקבלן 

 במלואן.
האמור למעט תשלום אגרות הבניה לרשות המקומית עיריית אשקלון שיחולו על 

 המזמין.
 

כל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ותקנות של רשות מוסמכת, כמו, אך מבלי 
ד הבריאות, בית החולים, עיריית אשקלון, משטרה, משרד העבודה, להגביל, משר

מחלקת מים וביוב, חברת החשמל, בזק ועוד, יהא הקבלן חייב לעבוד בתיאום רצוף עם 
 העבודה.ובסיום הרשויות הללו. ולקבל את אישורם בתחילת 

טיפול הבהעתקת עצים או כריתתם,  באם יתעורר צורךלעניין זה מודגש במפורש 
 ישורי ק.ק.ל או רשט"ג או הרשות המקומית יחולו במלואם על הקבלן. האגרותבא

 ישולמו ע"י המזמין. בלבד
 

הקבלן האחראי הבלעדי לקבלת היתר איכלוס למבנה מאת הרשות המקומית. לצורך 
כך ידאג לתאם ולהשיג את כל האישורים הדרושים לרבות אך מבלי להגביל: אישור 

האישורים הנלווים הנדרשים על ידם, כל אישורי מכון  איגוד ערים לכבאות על כל
, אישורי מתכננים על גמר עבודתו נגישותהתקנים לנושאי בטיחות ולכל נושא אחר, 

בהתאם לתכנון ועל תכנון וביצוע בהתאם לתקנים, ביקורת נציג הרשות המקומית 
 המזמין.וכו'... האמור מהווה תנאי מוקדם לאישור החשבון הסופי של הקבלן אצל 

המבנה הקיים שאינו דורש היתר אכלוס מחייב את הקבלן בכל האישורים כאמור, 
 מהרשות. 5תקנה  4למעט קבלת טופס 

קט גת היתר אכלוס מתנה את גמר הפרויבתוספת לכל תנאי אחר לפי הסכם זה, הצ
 לעניין משכי הביצוע וקיזוז פיצויי הפיגורים.

 
 
 התארגנות ראשונית: ב.

 עבודוה ובמהלך תקופת ההתארגנות הראשונית:לפני תחילת ה
 
ירשום את ו בעל נסיון ביצוע מבנים דומים ימנה מנהל עבודה מוסמךהקבלן . 1

 העבודה, עפ"י דרישת החוק, אצל ממונה הבטיחות האזורי של משרד העבודה.
  
 . מהנדס מטעם הקבלן יחתום ברשות המקומית כ "אחראי לביצוע" על העבודה2

 במקום המתאים בתכנית ההגשה וע"ג טפסי הרשות המקומית. והשלד
 
. מהנדס מטעם הקבלן יחתום ברשות המקומית כ "אחראי על בטיחות" בעבודה , 4

במקום המתאים בתכנית ההגשה ו/או ע"ג טפסי הרשות המקומות ו/או במכתב 
 התחייבות נפרד שיכין המזמין עפ"י דרישת הרשות

 
 :במבנים קיימים הקמת מבנים ארעיים ושימוש 00.05

 
בנוסף לאמור במסמך ב', טעון הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן )כגון: משרד, 
מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו'(, אישור המזמין להקמה ולמיקום המדויק של כל 

 מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב אישור בכתב של המפקח.
 



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   
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  שפיכת פסולת 00.06
 

חילת העבודות, הסכם עם אתר מחזור לשפיכת הקבלן יערוך מבעוד מועד, טרם ת
 פסולת.

 
מהווה תנאי לאישור חשבונותיו החלקיים וחשבונו  שפיכת הפסולתהצגת תעודות 

 הסופי של הקבלן.
 

תהיה על חשבון הקבלן. הקבלן לא ישופה בחשבונותיו בעלויות עלות שפיכת הפסולת 
 המחזור ו/או פינוי, הובלה ושפיכת הפסולת.

 
לת בסביבות הפרויקט אסורה אלא בתוך מכולות יעודיות. המזמין שומר עירום פסו

לעצמו את הזכות לעכב חשבונות הקבלן עד פינוי מלא של כל הפסולת מסביבת 
 הפרויקט.

 
 שילוט 00.07

 
מעוצב ע"ג יריעת שמשונית.  הקבלן יתקין ע"ג ה "גדר המדבר" מפח חלק שילוט
עוד מועד, יכילו תמונות, איורים האיורים שבשילוט ימסרו לקבלן כקבצי מחשב מב

וכו'. בצבע, ללא הגבלה. הגידור והשלוט על חשבון הקבלן אלא באם נקבע לכך סעיף 
 מיוחד בכתב הכמויות.

 
 תאו בסמוך לו. השלט בגודל של לפחוהקבלן יתקין, על חשבונו, שלט באתר הבנייה 

4.6 X 3.2 וכל לוגו פרסומי אחר שידרש, הבריאותלוגו ביה"ח, משרד  יכיל אתש  מטר 
 הקבלן ופרטים נוספים םתכננים, שהמ מותש פרטי התורם, ,תיאורהו שם העבודה

 עפ"י הנחיות הפיקוח.
 

וכל עניין אחר ו ודלו, צורתו, גודל האותיות, צורתתוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, ג
דית ע"י בלע יתוכננו ע"י גרפיקאי מטעם הקבלן יקבעו ויאושרו –בשלט הקשור 
 המפקח.

 
השלט יותקן ע"ג מסבך פלדה, מבנה מחושב מתיקני, מבוטן בקרקע. לא תותר התקנה 

 .מיקום השלט יקבע ע"י המפקח ע"ג גדרות, מבנים או אלמנטים קיימים סמוכים.
 מהנדס מטעם הקבלן יחתום כאחרי על יציבות השלט והתקנתו.

 
 משרד למפקח 00.08

 
 מאספקה של משרד פיקוח וחדר ישיבות. במסגרת פרויקט זה יהיה הקבלן פטור

 
 ם וחשמלמי 00.09

 
המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך 

 לרשתות הקיימות של החשמל והמים לפי התנאים הבאים:
 
ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו  א.

לוח החשמל הזמני, סלילת  .מאופסים מתאימים מונים, הקבלן יספק על ידו 
 קווים לצורך ההתחברות ו/או כל דרישה אחרת תחול במלואה על הקבלן. 

 
אמצעי  כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ב.

ההתחברויות והסרתן בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו,  המדידה, 
 לבד.תחולנה על הקבלן ב 

 



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   
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הקבלן יעביר תשלומים בגין השימוש השוטף במים וחשמל ישירות לביה"ח  
 .מידי חודש 
 העברת התשלומים תהווה תנאי מוקדם לתשלום חשבונות הקבלן ע"י המזמין. 

 
במידה והקבלן יתחבר להזנות כלשהן, לרבות מים/חשמל, ללא אישור המזמין  
עבור כל יום  ₪ 500ושלא באמצעות מדים מאופסים, ינוכה לקבלן סך של  
 חיבור, לכל סוג של תשתית. 
המזמין שומר לעצמו את הזכות להפעיל הליך של "סילוק יד" בגין התחברות  
 רין בנושא.רלמערכות ללא הרשאה. הקבלן מסיר מראש כל זכות עו 

 
 ספקת או בלתי סדירה,המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מ ג.

או תקלות באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על  הפסקות 
סידורים מתאימים )כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית( למקרה  חשבונו, 
 אלו לא יהוו עילה לארכת משך הביצוע. תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק. של 

 
 ה בשטח המזמין ודרכי גישה ארעיותתנוע 00.10

תיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבע מזמן לזמן ע"י המפקח. נ
כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. החניה מותרת 

 רק במקומות חנייה מוסדרות המסומנים כמפורש ומיועדים לכך.
 

מטעמו, והקבלן  חוקי ונוהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים
מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות 

ניתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן 
 כגוןנזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב.

 
-ידי הקבלן ועל חשבונו ויוסרו על-ענה עלהן תבוצ -במידה וידרשו דרכי גישה ארעיות 

ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה ויידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו 
 דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תעשה באישורו של המפקח.

 
הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה 

עיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא האר
 תמורה.

 
כמו כן, עם סיום העבודה, ישקם הקבלן, על חשבונו, נטיעות, צנרת, גינון, כבישים 

 וריצופים וכל שידרש עד גמר מושלם.
 

 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 00.11
 

המזמין, כגון: אוכל, מקלחות ושירותים  לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי
 סניטריים, טלפון, לינה וכיו"ב.

 
מקום . כולל חיבור לביוב קייםו בדיושירותים לעלהתקין, על חשבונו, מבנה  הקבלןעל 

השירותים יתואם עם הפיקוח.  עובד של הקבלן כולל העובדים של קבלני המשנה 
ספקים נהגים וכו' אשר ימצאו בשירותים של בית החולים יסולקו ממקום העבודה 

 שלא להגיע יותר לעבודה, ולא להיכנס יותר לתחום בית החולים. וידרשו
 

 שמירה על איכות הסביבה 00.12
 

בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או הקבלן ינקוט, על חשבונו, 
 ייקבעו ע"י המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח.

 



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   
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 עבודה בשעות היום בימי חול 00.13
בכפוף לכל הוראה אחרת במכרז/חוזה זה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, 

ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין,  בשבת, במועדי ישראל, או בימי שבתון אחרים,
-מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט, במקרה כזה, יודיע הקבלן על

כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. כל אישור שיידרש לעבודת לילה או 
 ידי הקבלן.-לעבודה בימי שבתון יושג על

 
 תיאום עם המפקח 00.14

ום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל כל העבודות תבוצענה בתיא
 בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

 
 ביקורת העבודה 00.15

 
 הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים א.

והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות  
קום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, להיכנס למבנה, או למ 
 בהם נעשית עבודה בשביל המבנה. 

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה  ב.

בהתאם לתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך  
 התקופה שתקבע על ידו. 

 
סול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי המפקח יהיה רשאי לפ ג.

מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל  
נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש  -חומר  
 בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח. 

 
 ממנה, או עבודה המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ד.

 במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות, המפרט 
 הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או 
 לשינוי במועד מסירת העבודה. 

 
 הגנה בפני נזקי אקלים 00.16

 
הדרושים להגנת  במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים

המבנה/העבודה, הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, 
 רוח, אבק, שמש וכו'.

 
כמו כן, ינקוט הקבלן, על חשבונו הוא, בכל האמצעים הדרושים להגנת הבניין הקיים 

 מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור אחר.
 

למנוע הצטברות מי גשמים בשטח העבודה הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי 
 וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח.

 
אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, 

חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע 
ידי -ר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו עלהמבנה/העבודה וסתימתן בגמ

 המפקח.
 

ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף -כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על
 שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלוןהמרכז   

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 

35 

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י 
קבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המפקח, יתוקן ע"י ה

 המלאה.
 

להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות 
 .אחריות למבנים ומתקנים קיימיםגשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

 
גישה הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי ה

 אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.
 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, 
 ות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.במבנים, במתקנים ובתכולתם ויישא באחרי

 
י, יש להודיע למפקח על פרטי החפירה בידיים או בכלי מכנ החישוף ו/או לפני ביצוע

הכלי והמפעיל ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה, כגון: כבלי חשמל, 
 תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.

 
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם 

תור תכניות עדות למתקנים לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר. אי
תת קרקעיים, ביצוע חפירות גישוש ועבודת חפירה זהירה בידיים באחריותו הבלעדית 

 של הקבלן ללא תשלום נוסף.
 

 יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו
 

ים הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנ
ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל 

 ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
 
 

 ביצוע בשלבים  00.17
 

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה בנוסף על השלבים הקבועים במסמך א' לעיל, 
דימויות יה רשאי לקבוע סדר קכפי שיקבע המפקח וכי המפקח יה ביניים תבוצע בשלבי

 בכל שלב לפי ראות עיניו.
 

הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה 
 להארכת תקופת הביצוע. 

 
העבודה מתוקצבת ע"י גופים שונים, עקב מגבלות תקציב ו/או לכל סיבה אחרת רשאי 

 ת עבודתו המוחלטת וסיום ההתקשרות עמוהמזמין להורות לקבלן בכל שלב,על הפסק
 

לא  –לקבלן תשולם תמורה עבור ביצוע סידורים מיוחדים לקראת סיום העבודה 
 ישולם כל פיצוי בגין אובדן רווח או פיצוי אחר.

 
 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים  00.18
 

של המפרט הכללי, יתן הקבלן, ללא  00 -בפרק מוקדמות  0048בנוסף לאמור בסעיף 
מורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים, כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים ת

מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של 
  המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח.
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 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:
 
 ותאורת עזר;אספקת מים, חשמל  א.
 תיקוני טיח וצבע סביב מעברים, סביב אביזרים מותקנים ומעל צנרת  ב.

 בקירות. 
 מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו; ג.
 מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים  ד.

 .ארעיות, צירי הליכה וכו' 
 .הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחריםהכוונת מועדי חיבור  ה.
 .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע ז.

הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י  ח. 
 .הקבלן פועלי 

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה. ט.
 לן.נושאי בטיחות ראה לה י.
 

 :מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 00.19
 

 לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת
 :הביצוע

 
 בביצוע בישראל שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ א.

 דומות.עבודות  
שנים  5 ל, בעל ניסיון מוכח שרשום ורשוי מהנדס ביצוע אזרחיהנדסאי או  ב.

בעיריית אשקלון דומות. המהנדס יחתום בביצוע עבודות  בישראל  לפחות 
 לעניין תוספת המבנה. כאחראי בטיחות, אחראי לביקורת וכאחראי על הביצוע 

 מדידה הכוללות: לעבודות ג.
 (סימונים שניתנו ע"י המזמין ו/או סימונים חדשיםסימון )לרבות חידוש  .1 
 תכנית מדידה ואישור מיקום הבניה בשלבי:. מדידת, שרטוט 2 
 א. יסודות  ב. יציקת רצפה  ג. גמר שלד  ד. אחר עפ"י הרשות המקומית. 
 מדידת כמויות. 3 
עזר במספר  /מכשיריעם מכשירי מדידה וכלי ורשוי מודד מוסמך יעסיק הקבלן 
ש ע"י המפקח תבוצע כל מדידה שתידרשיקבע מהמפקח.  ובאיכות נאותים, כפי 
 תשלום כלשהו. ע"י המודד ללא 

עבור חישוב כמויות יעסיק הקבלן כמאי מקצועי מומחה. חישוב הכמויות  ד.
יתנהל ע"י הכמאי מטעם הקבלן בשני עותקים, האחד אצל הפיקוח. הכמאות  
תחושב בהתאם לאופני המדידה הקבועים במפרט הטכני המיוחד של הפרויקט  
יתקבלו חישובים, סקיצות והערכות  ו/או המפרט הכללי הבין משרדי. לא 
 שבוצעו באופן לא מקצועי ע"י מהנדס הביצוע או מנהל העבודה באתר. 

 
 ,תוכל לשמש, בין השאר ,ללא רשות מאת המפקחמאנשי הצוות, העדרו של מי  
 עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה. 
 בלי לנמק את החלטתו.הנ"ל אנשי הצוות המזמין רשאי לדרוש החלפת  

 
 כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן תיחשבנה ככלולות 
 היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד. במחיר 

 
 לוח זמנים 00.20

 
יום, מיום מתן צו התחלת העבודה, יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים  7לא יאוחר מאשר 

מפורט שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי 
חלק בלתי נפרד  ידי המפקח יהיה-שייקבע במסמכי ההסכם. הלוח, לאחר שיאושר על

 מהחוזה עם הקבלן.
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יהיה ערוך בצורת לוח גנט  מוד,יכלול רשימת תאריכי יעד בהם ידרש הקבלן לע הלוח

 חודשממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי 
וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי. העדכון יהיה אך ורק 

לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש 
 עבודה.לסיום ה

 
איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות 

העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל 
 האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.

 
ים לפי הוראות ודגש בזאת, כי לאור העבודה במתקן פעיל יתכן ביצוע עבודה בקטעמ

 המפקח. הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם.
 

 תגבור קצב העבודה  00.21
 

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל, ע"י 
 להגביר את קצב ביצוע העבודה ע"י:הוראה בכתב, להורות לקבלן 

 
ת כמות העובדים הגדלו/או  סף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקחבאת ציוד נוה

 לסוגיהם השונים.
 

עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה 
 מהזמנים המוקצבים.

 
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד 

יים בגין: בלוח הזמנים, לרבות האמור לעיל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצו
 תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

 
במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן 
לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות 

 כנ"ל.
 

 ערך" -מוצר "שווה 00.22
 
ל מקום במסמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, בכ

 מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר.
 

יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" 
 במפרט הכללי.   00והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות 

 
 אישורים לדוגמאות ודגימות 00.23

כל הפריטים, הציוד, תוכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי 
יבוצעו לפי בחירת המפקח או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן וכן 

שבועיים יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר  -ידי המפקח -כל דוגמא אחרת שתידרש על
אחד לפני התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור 

 לדוגמא.
על הקבלן לבצע בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח 

ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה 
 קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל.
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 חומרים וציוד 00.24
 

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע 
 העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה.

 
 2מערך עבודתו ולפחות  5%הקבלן ידרש למסור למזמין חומרים בכמות של לפחות 

יאוחסנו במקום שיורה מהנדס ביה"ח ויהיו פריטים מכל מוצר מוגמר. החומרי/פריטים 
 כלולים בתקורות הפרויקט ולא ישולמו לקבלן כתוספת.

 
כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק 

במצב תקין וסדיר. יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים 
עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות  הדרושים במקרים של תקלות מכניות.

 המחייבות רציפות של ביצוע.
 

חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם 
לדרישות המפרט, או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב 

ויוחלפו בציוד וחומרים מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, 
 אחרים המתאימים לדרישות.

 
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו 

 במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.
 

על הקבלן יחולו דמי בדיקות מעבדה מוסמכת לטיב הבטון, טיב מוצרים שסופקו, טיב 
)בדיקת אריחי ריצוף, תקרות מונמכות, איטום גג וחזיתות, בדיקות  בודות שבוצעוע

מערך עבודתו, האמור כולל תשלום  3%עד , באתר שדה, גילוון וצביעת פלדה וכו'...(
 .אגרות הבדיקה

 
חומרים או מוצרים באתר העבודה לרבות חומרי גלם לא ישולמו לקבלן אלא אם 

 במקומם הסופי המתוכנן. במבנה התקנה מושלמת הותקנו
 

 תוכניות 00.25
 

מסמך ה' )מערכת התוכניות( של מכרז/חוזה זה מכיל תוכניות "למכרז בלבד", שאינן 
מושלמות לפרטיהן, אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת 
מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לביצוע. 

מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אומנם מספיק ולא יבוא  הקבלן המציע
בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התוכניות הלא 

 מושלמות.
 

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בביצוע העבודה, תימסרנה לו 
 ללא עיכוב.תוכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה 

 
 תאום מערכות ותאום תכניות 00.26

מודגש כי העבודה מתבצעת בתוך מבנה קיים במסגרת אילוצים רבים. על הקבלן חלה 
חובה לוודא את התאמת התכניות, הגבהים, המידות הגאומטריות של הקירות 

המתוכננים, התיקרות, הצנרת והמערכות, למבנה הקיים ולהעלות בפני הפיקוח מבעוד 
רות ואי התאמות. בנוסף, על הקבלן לבצע תאום בין המערכות השונות בכלל מועד סתי

 ובחלל המצומצם של התיקרה המונמכת בפרט.
בשום מקרה לא תתקבל דרישת תשלום ו/או הארכת ביצוע בעבור צורך בפירוק 

וביצוע מחדש של מערכות או חלקי מבנה בשל אי התאמה בינם לבין עצמם או למבנה 
 הקיים.

אמור, יעסיק הקבלן דרך קבע באתר, מהנדס אזרחי/מהנדס ביצוע שיהיה לצורך ה
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אחראי על לימוד המבנה על חלקיו השונים לאחר פירוק והריסה ובדיקת ההתמאות 
המהנדס מטעם הקבלן יהיה בעל נסיון עשיר בתאום תכניות וביצוע  ותאום המערכות.

 ויאושר מראש ע"י הפיקוח.מבנים רב מערכתיים 
ישולם לקבלן המבצע בסעיף כתב הכמויות המתאים במבני עבודות השיפוץ  עבור הנ"ל

 (2,  1)מבנים 
 

 ותיקי מיתקן( AS MADEתוכניות עדות ) 00.27
 

לקראת סיום עבודתו ולפני המסירות המוקדמות לחלקים השונים , הקבלן יגיש
לקונסטרוקציה, בפועל  ( מעודכנות לפי הביצועAS MADE, תוכניות עדות )שבמבנה

 תיקי מיתקן הכולל וכן ותשתיות החוץ, הפיתוח, הגינון והסלילה מערכות, בינוי
ומתנ"מ,  , חשמלוגזים תברואהבמבנה כגון: מערכות להוראות הפעלה, קטלוגים וכו' 

ו/או ע"י  שיידרש במסמך ממסמכי החוזה כפי חלק בניין אחר וכן לכלמיזוג אוויר 
 .הפיקוח

 
גבי קובץ תוכנית המקור של -על AUTOCADEבתכנת תוכניות עדות תשורטטנה במחשב 

המתכנן שתימסר לקבלן, יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. הגשת התוכניות האלה 
היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן לא 

לא  תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר
 ע"י המפקח בעת הביצוע.אושרו 

 
 התכניות תהוונה תנאי מוקדם לעריכת מסירת המבנה או המערכות בו

 
 שנויים בהיקף העבודהעבודות נוספות, קביעת מחירים ו 00.28

 
לפצל העבודות המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפני חתימת החוזה ועד גמר העבודה, 

 ילה לשינוי מחירי היחידה.עבודות לא ישמש עלקבלני משנה, לספקים וכו'. פיצול ה
 

סעיפים עפ"י מהכמות", לא יחולו  50%כמו כן, מודגש בזאת שעל סעיפים בהם מצוין "
במסמך ב' והמפקח יהיה רשאי להגדיל ו/או להקטין את הסעיף בכל אחוז שהוא  49, 48

 ללא שינוי במחיר היחידה.
 

בע לכמות הגדולה עבודות שיתומחרו עפ"י המאגר המאוחד ישולמו עפ"י המחיר שנק
ביותר ללא קשר לכמות הביצוע בפועלת. המחיר הנקוב בסעיף יהיה סופי ולא ותווספו 

 לו תקורות, רווח קבלני וכו'.
 

העבודה מתוקצבת ע"י גופים שונים, המזמין שומר לעצמו את הזכות, עקב מגבלות 
ביטול תקציב, להקטין או להגדיל את היקף העבודה ו/או סעיפים בודדים עד כדי 

 מוחלט. עבור כך לא תשולם לקבלן תוספת מחיר או פיצוי כלשהו
 

 בחירת קבלני המשנה 01
 

משנה, לפי רשימה הקבלני את  מודגש כי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר או לא לאשר
 שיגיש הקבלן הראשי לאישור המפקח.

 
 ליך אישור קבלן המשנה:ה
 
 קבלני משנה לכל 3 שתכלול לפחות הקבלן למפקח רשימהבתקופת ההתארגנות יגיש  א.

 לאבודות בינוי, גמר או מערכות בלן משנהעבודה אותה הוא מבקש לבצע באמצעות ק    
 

 ראשי לא יותר לבצע עבודות מערכות כלשהן אף אם הוא רשום ובעל סיווגשיפוצים הלקבלן ה
 מתאים.
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 :כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן ב.
 
                                בהיקף  קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות  .1

החייבים  אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות 
 ברישום.

        מות שנים בבתי חולים בעבודות זהות או דו 10רקורד עשיר ונסיון של לפחות  .2
 לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

 
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל  ג.

 קבלן משנה בנפרד:
 
 פרופיל חברה. .1
ים שביצע הקבלן, אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת פרויקטשמות  .2

 במכרז זה.
היקף העבודה  ים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע,פרויקטלגבי 

)בצרוף  במוסד / ביה"ח / יזם האחראי הראשי לאחזקהו/או  פרויקטנהל השם מ ותאורה,
מספר טלפון(, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות 

 ים אלה.פרויקטב
 
נה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני לפני אישור קבלן המש ד.

המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של 
 הקבלנים המוצעים.

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים העומדים  .3
ביצוע העבודות באותו  בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את

 תן לקבלן הראשי כל פיצוי על כךתחום לקבלן משנה אחר, ולא יינ
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל,  .4

מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת 
 הצעתו למכרז זה.

יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח,  מודגש כי לא ניתן .5
 זה, שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל. פרויקטבדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה ב

על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן 
 דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

 
ר לעצמו את הזכות להנמיך או להגביה את דרישות הסף מקבלני המשנה, הכל המזמין שומ

 עפ"י העניין וסוג הקבלן המוצע. הקבלן מסיר מראש כל תביעה בגין כך.
 

 ועבודה ע"י אחרים: פתחים ושרוולים .7.6
 

הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים 
לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין בזמן  ותעלות נורותיושרוולים, התקנת צ

את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו 
לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר 

ותעלות על  נורותיקבלת אישור המפקח. הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצ
תבוצע על ידי הקבלן  מסגרות העץ, השרוולים, התיקון והאטימה המאוחרים

 ובאחריותו.
ל הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, ע

 .בתאום עם המפקח
 

או במעבר ביציקות   מתכת דרך קירות אשאו פלסטי או  HDPE מסוג מעברי צנרת
יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב מות או פתחים בין קו

או קולרים ייעודיים. עבור הגנת האש, האיטום או הקולרים לא תשולם לקבלן  אש
 תוספת מחיר.
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מעבר צנרת בקירות מיגון יבוצעו ע"י הקבלן עפ"י דרישות פקהע"ר, הקבלן יוודא 
 .דרישות אלו מראש ויהיה אחראי בלעדי להן

 
"יבוצע ע"י אחרים"  בכל מקום אחרו נרשם במפרטים הטכניים ו/או בכל מקום ב

ים מטעמו כחלק בלתי נפרד הכוונה יבוצע ע"י הקבלן הראשי או קבלני משנה אחר
 ללא תשלום נוסף. מהעבודה ומסעיף כתב הכמויות

 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 01.09
ל העבודות מאותו סוג גם מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכ

אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. 
מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים, בפרקים שונים. בכל 

ללא קשר לפרקים, למבנים ו/או לשלבים  יהיה הקובעקרה של סתירה המחיר הזול מ
 בכתב הכמויות.ש
 

 קוי אתר הבניין ני 01.10
 

, וסביבת ההתארגנות באופן יום יומיהקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבנין 
ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור 
 למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין.

 
ויבצע פוליש סופי יומיים  וינקה את כל הרצפות והמרצפות , ישטוף הקבלן ישפשף

, ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים לפני מועד האכלוס
אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל 

נה במים מוכן לשימוש מיידי. הרצפות תישטפנקי ו העבודות מושלמות ואת הבניין
 בודה.וסבון. הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר הע

סעיף זה מתייחס למבנה התוספת ולחלקי המבנה הקיימים בהם נעשתה ו/או לא 
 .נעשתה עבודה משמעותית ע"י הקבלן

 
 הסיום עבוד 01.11

 
על הקבלן חלה האחריות המלאה לקבל את אישורי הרשויות והגופים השונים 

 4וקבלת טופס  בודתו בסיומה לרבות אישורי אכלוס מאת הרשות השונותלתקינות ע
. עלות הבדיקות, במידה ותדרשנה, יחולו על הקבלן מאת הרשות המקומית 5תקנה 

 במילואן.
 4עבור שיפוץ המבנה הקיים נדרש הקבלן בהצגת תיק אישורים מלא, למעט טופס 

 5תקנה 
 

ויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרש
ידי -אושר עלויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא 

הצגת תעודות המשלוח מאתר פסולת מורשה יהוו תנאי מוקדם  הרשויות כאמור לעיל.
 לאישור חשבונות הקבלן ע"י המפקח.

 
 בטיחות בעבודה 01.12

 
, יראו את הקבלן 1988 -יה(, התשמ"ח לענין תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנ

 על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה
 

חל איסור מוחלט על עישון או הדלקת אש שלא לצורך ביצוע העבודה ושלא עפ"י נהלי 
הבטיחות. עובד שיתפס מעשן בשטח ביה"ח, מחוץ למקומות המיועדים לכך, יסולק 

 שה לשוב לעבודתוולא יור
 
 בודת גובה:ע
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כל עובדי הקבלן בעת ביצוע שלד הפלדה למבנה יהיו עובדים מיומנים בעלי הכשרה 
 לעבודת גובה עפ"י כל תקנות הבטיחות המעודכנות ביותר ליום ביצוע העבודות.
עובד ללא הכשרה לעבודת גובה לא יורשה להיות נוכח באתר, גם אם בהגדרת 

 .לכך פעילותו אינו מחוייב
 

 (14.11.94)  5,3,2פרקים:  177 -חוזר משרד הבריאות מס'   01.13
 

ההנחיות והנהלים המפורטים להלן, במסגרת חוזר זה, מיועדים למניעת כל נזק  -מבוא 
לאדם ורכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות, ביצוע שינויים בהן, 

 התחברות אליהן, אחזקתן והפעלתן מחדש.
 
 בנוסף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן, בדיקתן ואחזקתן. סמך זה מפרט,מ
 

 ניתוק/חיבור קוים ומערכות  2פרק 
 

אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת, אישור 
 הפיקוח וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.

 
זים אחרים, מים, ביוב, דלק, האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד, חמצן וג 2.1

תאורה, קיטור, מיזוג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי 
 מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.

 
הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית  2.2

 החולים ובנוכחותו.
 

אה של פרטי המערכת, מהלך הקוויים הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מל 2.3
 תכולתם וההשלכות של ניתוקם/חיבורם.

 
 הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים: 2.4

 ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי. -  
 תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים -  
 סיעוד( והודעה חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור. )מינהלה,   
 לוק פסולתסי   

 
 מ"ק לפחות. 8הקבלן יספק על חשבונו מכולה לאשפה בנפח של 

 , המכולה תוצבאוכסן אך ורק בתוך המכולה הנ"לל הפסולת מכל סוג שהוא תכ
 בתוך אתר העבודה.

 .לאתר מורשה ויגיש האישורים לפיקוח הקבלן יפנה את הפסולת בתום כל יום עבודה
 .כל הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו

 
 ביצוע, בקשתות, שיפועים וכדומה 01.14

 
מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, יהיו תקפים גם לגבי כל 

העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה 
וזאת אפילו אם אין עובדות  -גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים קשתות וכדומה

 לו מוזכרות במורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.ועבודות א
 

מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל 
תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד 

ושא דנן בכתב הכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה מצויינת התייחסות כלשהי לנ
צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה( רואים את מחירי היחידה, אותם -)קרי

נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, זאת ללא כל תוספת 
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 כספית לקבלן.
 

 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו'  01.15
 

במפורש שעבודת תגמיר זאת או בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין 
אחרת )דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג מסויים של רקע, על הקבלן 

לבצע )במסגרת אותו סעיף כמויות( את עבודת ותגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת 
בטון, טיח )פנים חוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, 

 ו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש.וזאת אפיל
 

( ובמפרט המיוחד 1 -מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג'  01.16
(, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויינים במסמכים הנ"ל, בתוכניות, 2 -)מסמך ג' 

ת, כלול במחירי היחידה ברשימות ובפרטים ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויו
ימדדו אך  שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל

 ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות
 
 
 
 

_______________      ____________________ 
 חתימת הקבלן              תאריך  
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים - 2 -מסמך ג' 

 
 עבודות עפר – 01פרק 

 

 מבוטל 01.01

 
 

 בטון יצוק באתר – 02פרק 

 
לפחות לרבות חגורות אפקיות  30-כל עבודות הבטון באתר יבוצעו מבטון מובא ב .1

יציקות לאחר הריסה, יציקת חלקי , השלמת בקירות, יציקת קורות או עמודים ואנכיות
 רצפות וכו'. באם נמדדים בנפרד ו/או כלולים במחיר האלמנט.

עבודות הבטון המתוארות בסעיפי כתב הכמויות, באם משולמות ו/או באם נכללות  .2
 הנדרשת בכל כמות.במחיר האלמנט, כוללות את פלדת הזיון, 

, כוללת  02בסעיף אחד בפרק יציקת "רפסודה" לתוספת מבנה קל בפטיו, אף שנרשמה  .3
ס"מ, הידוק השתית, ניילון לפני היציקה, פלדה  50גם את עבודות החפירה עד עומק 

 ויציקה של הרצפה )האיטום ימדד בנפרד(

 
 

 בניה – 04פרק 

 
 הנחיות כלליות:  04.01

" או ש"ע איטונג" תבוצענה עם בלוקי בטון לקירות ומחיצות פנים עבודות הבניהא. 
 .תקניים

ב. בחיבור בין קיר חדש לקיים מכל סוג שהוא יבצע הקבלן יציקת בטון מזויין 
ס"מ וברוחב הקיר. עיגון הקוצים והזיון כלול במחיר  7"שטרבה" בעובי של לפחות 

 הבניה ללא תוספת.
 נה מבלוקים חלולים תקניים בעוביים עפ"י התכניות.שהמחיצות וההשלמות תיעב.  

 ויציקת החגורות בהתאם לדרישות המפקח, לרבות זיונן.הבניה תכלול את הכנת ג. 
ד. שורת הבלוק הראשונה, קירות חוץ ומחיצות פנים, תטבל עד גובה מחצית הבלוק 

 .בזפת חמה
. מודגש כי מחירי הבני הכוללים בניה בקוים קעורים או קמורים ללא תוספת ה

 תשלום.
רי היחידה, לכל גובה ללא . מחירי הבניה, קירות ומחיצות גבוהים, כלולים במחיו

 תוספת תשלום.
ז. הבניה מרצפת בטון עד תיקרת בטון. באיזור חדירה של תעלות מזוג אוויר תותקן 

מסגרת עץ ברוחב הקיר, חדירת צנרת תהיה בתוך שרוול פי.וי.סי ואיטום היקפי 
 מעברים בתוך קירות אש מחייבים קולרי אש לצנרת פי.וי.סי. במשחת סיליקון.

המעברים, הפתחים וכו'. יאטמו לחלוטין כתנאי לאישור תחילת ביצוע תיקרות ה. כל 
 מונמכות בפרוייקט.

 
 פנים - או בטון קיימים תיקוני סדקים בקירות בלוקים 04.02

יאותרו מקומות שבהם קיימים סדקים. סדקים בקירות  או בטון קיימים בקירות בלוקים
יבוצע  –גורות. תיקון סדקים בחגורות מים גם דרך חיבלוקים עוברים במקומות מסוי

 תיקון עמודי בטון.עפ"י מפרט ל
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לאחר איתור הסדקים, יבוצע ניקוי חול של החלקים הפגועים. פתיחת סדק בקיר בלוקים 
 20 -ס"מ. אטימת סדק זה לכל האורך ע"י תערובת פלסטית ב 5 -ס"מ וברוחב כ 4עד כדי 

 או ש"ע(. 31)כגון בי.ג'י.לפחות עם מוסף דבק שיאושר ע"י המהנדס. 
 
 

 בניה בלבנים שרופות: 04.03
ס"מ של  6.5X11.5X23.6ס"מ מקיר בלוק הבטון מלבנה בגודל  6הבניה במרחק של  
מ"מ שקועים ואחידים כולל עיגוני  10"טרקוטה אופקים" או ש"ע עם מישקים ברוחב  
 ניירוסטה לקיר הבנוי. 
 נכלל במחיר בנית הלבנים: 
ק"ג/מ"ק, מחובר בברגי ניירוסטה לקיר  60עטוף פוליאתילן במשקל  2. בידוד "1 
 ס"מ. 40הבלוקים כל  
 מ"מ בתחתית הקיר. 10. נקזים בקוטר 2 
 . שכבת הרבצה/איטום ע"ג קיר הבלוקים לפני תחילת הבניה בלבנים שרופות.3 
 ישור הפיקוח.מ' לא 1.0בנית קיר הלבנים תבוצע ע"י מומחה שיציג דוגמא בגובה  
 אישור הדוגמא בכתב מהווה תנאי להמשך ביצוע העבודות ע"י הקבלן. 

 
 אדן חלון טרקוטה: 04.04

ס"מ אף מים קדמי  25X25אדן חלון מסוג טרקוטה חרושתית תהיה גם אלמנט חרושתי  
מ"מ, לא  10מעוגל של "טרקוטה אופקים" או ש"ע. התקנת האדנים במישקים בעובי  
 קום שאינו קשור לבנית הלבנים.שקועים, ובמי 

 
 מדידות 04.03

עבודות הבניה נמדדות נטו בצוע בניה, ללא התחשבות בפתחים. הבניה תכלול את 
בהתאם לדרישות  האופקיות והאנכיות לרבות "שטרבות" הכנת ויציקת החגורות

 המפקח לרבות זיונן.
 

 תכולת העבודות 04.04
 מחיר עבודות הבניה כולל:בהעדר הגדרות מיוחדות, מפורטות בכתב, 

 כל החומרים והמלאכות וקבלת עבודה מושלמת, כמצוין במפרט. .א
כללי ופתחים למעברי צנרת בפרט כולל סגירה ואיטום סביב  יצירת פתחים .ב

 התשתיות.
חגורות אופקיות, חגורות אנכיות ועמודונים מבטון מזויין שימדדו כחלק  שינני קשר .ג

 .דד כתוספתלרבות הפלדה שלא תמ מהקיר הבנוי
 , מסגרות עץ למעברי מזוג אוויר, שרוולים לצנרתעשיית חריצים, מגרעות, שקעים .ד

 וכו'.
 בין עצמם או לאלמנטים מבטון.לחיבורים של קירות ומחיצות בנויים בינם  .ה
שימוש בחלקי לבנים או בחלקי בלוקים, סתימה בבטון לשם השלמת הבניה לפי צורך  .ו

 רות, כמפורט.ו/או לשם חיבורה לתקרות או לקי
 בניה בשטחים קטנים וצרים. .ז
 פיגומים ואמצעי עזר. .ח
 על זיונן., עמודנים יציקת חגורות  .ט
 חיבורים והכנת חיבורים למחיצות שונות ולמשקופים שונים. .י

, תוספת חגורות אפקיות עפ"י דרישת התקן, שימוש בפיגון ו/או בנית קירות גבוהים .יא
 את הקבלן בתוספת מחיר. יזכולא  בכל כלי עזר אחר, 
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 איטום – 05פרק 
 

 כללי  05.01
 

 תאור העבודה: א.
עבודות איטום המבנה מפני השפעות אקלימיות, כגון: גשם, קור וחום, יכללו את 

 העבודות כדלקמן:
 השפעות אקלימיות.הקל הגג  ואיטום . בידוד1
 . איטום קירות ורצפה של חדרים רטובים.2
 הדרושה להשלמת עבודות האיטום, לשביעות רצונו של המפקח.. כל עבודה אחרת 3

, ולפי המפרט 05משרדית פרק –העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי של הוועדה הבין 
 המיוחד המצורף בזה.

 
 רמת ביצוע: ב.

כל עבודות האיטום תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים ומנוסים 
ארות במפרט הכללי והמיוחד ובכתב הכמויות. העבודה בסוגי עבודות האיטום המתו

 תבוצע ע"י קבלני משנה מומלצים על ידי יצרן החומר, או ע"י היצרן עצמו.
 
 הצעות שינוי ואישור דוגמאות: ג.

אם תוך כדי ביצוע העבודות יציע הקבלן שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו הצעותיו 
וקדם של המפקח ואישורו על ידו בכתב. בכל מקרה כמאושרות רך לאחר העברתן לעיון מ

 כזה על הקבלן לצרף להצעותיו דוגמאות של חומרים ו/או מוצרי איטום המוצעים.
 
 מועדים והוראות ביצוע כלליות: ד.
. עבודות האיטום יבוצעו ברציפות וללא הפסקות שהן, כל עוד הללו אינן מתחייבות 1

 הכלולות במפרט או מהוראות המפקח.מעצם ביצוע העבודה או מהוראות 
. הקבלן יתארגן באופן שמשך עבודתו יצטמצם למינימום ההכרחי  לביצוע מושלם של 2

 העבודה כנדרש.
, בשום מקרה לא וכשאין רוחות תבצענה אך ורק במזג אויר נוח גגות . עבודות איטום3

 .בימי גשם
הן כוללות גם  בודות הריצוף.תבצענה בסמוך לביצוע ע חדרים רטובים . עבודות איטום4

 את ביטון המערכות, רולקות, יציקת חגורה במפתן, הגנה ביריעה גאוטרנית וכו'.
 

 חומרים 05.02
 

 חומרים ומוצרים שווי ערךא. 
הקבלן רשאי להציע תחליף שווה ערך לכל חומר או מוצר המופיעים במפרט ו/או בכתב 

יראו אותה כמאושרת, רק לאחר  -תבואבאם  –הכמויות ו/או בתכניות. כל הצעה כזאת 
 העברתה לעיון מוקדם של המפקח ואישורה על ידו בכתב.

 
 אספקת המוצרים והחומריםב. 

החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכניות, יסופקו לשטח 
מר במיכלים סגורים או כשהם ארוזים באריזה חרושתית, הכל לפי המקרה, כאשר כל חו

 או מוצר נושא סימן ברור הכולל את שם היצרן או סימונו המסחרי ותיאור סוג החומר.
 
 הובלה ואחזקת החומרים והמוצריםג. 

הובלת החומרים והמוצרים ואחסנתם באתר הבנייה תבוצע באופן שימנע את קלקולם 
 הפחתת ערכם. או
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 פחיםד. 

ים יהיו ישרים, חלקים ,ללא סדקים, פח האבץ והפחים המגולוונים, לצורכי איטום תפר
 פיצוצים, קליפה מתקלפת או ליקויים אחרים.

 
 אחריות לטיבה. 

הכמויות ו/או בתכניות -ציון החומרים ו/או מוצרים בשמותיהם  המסחריים במפרט, בכתב
או אישור החומרים והמוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח, לא יגרע מאחריות הקבלן לטיבם 

 דות המבוצעות תוך שימוש בהם.ו/או לטיב העבו
כתנאי לקבלת עבודות האיטום והבידוד ע"י המפקח, יספק הקבלן ערבות בכתב מהספק 

 שנים. 7לטובת המזמין, לפיה יהיה אחראי לחומרי הבידוד לתקופה של 
 הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל נזילה שתופיע במשך התקופה הנ"ל.

נותר זמן של פחות משנתיים עד תום תקופת באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים 
 האחריות, תוארך אחריות הקבלן לתקופה של שנתיים נוספות.

 
 

 הכנת הבטון לקבלת איטום: 05.03
של המפרט הכללי, יש להכין את שטחי הבטון שנועדו  05.02בנוסף לנאמר בסעיף  
 לקבלת שכבות איטום כדלקמן: 
 טום יהיו ללא בליטות וללא קיני חצץכל שטחי הבטון שנועדו לקבלת שכבות אי .א

 .)סגרגציה(
 חלקים רופפים או בולטים יסותתו ע"י משחזות ואמצעים אחרים.

  1:2ב. כל החורים והשקעים ימולאו במלט צמנט בתערובת של יחסי נפח 
 ממשקל  0.6)צמנט:חול(, עם ערב מסוג "טריקוזל  נ.ד. " בכמות %     
 הצמנט.    

 ימצאו, לפי דעת המפקח, פגומים ולא מתאימים לקבלהג. שטחי בטון אשר 
 ישירה של שכבות האיטום, תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט כדלקמן:     
 השטחים ינוקו ויישטפו היטב, תורבץ עליהם שכבת טיח צמנט בעובי של    
 .1:1מ"מ, בהרכב צמנט: חול ביחסי נפח  3    
 מ"מ לפחות, בהרכב צמנט:  7לאחר מכן תבוצע שכבת טיח צמנט בעובי     
 , החול יהיה נקי ומנופה. לטיח יוסף ערב מסוג "טריקוזל 2.5:1חול, ביחס     
 ממשקל הצמנט, או ערב מסוג "סיקה לטקס" ביחס  0.6נ.ד." בכמות %     
 )"סיקה לטקס" : מים(, לפי הוראות היצרן ו/או הוראות המפקח. 1:2    
 שפשפת עץ.השכבה  תעובד בהחלקה ע"י     
 יש להקפיד על אשפרה טובה בשלבי ביצוע עבודות הטיח והגנה עליהן     
 ימים. 7מרוחות ומקרני שמש ישירות במשך     

 ד. סדקים שנוצרו מביצוע לקוי ,ונקבע כי בהם בעיה קונסטרוקטיבית, יטופלו
 מ"מ לאורך תוואי  15*15בצורה הבאה: יצירת חריצים בחתך של     
 הסדקים, מילויים במסטיק סינטטי על בסס פוליסולפידי, לפי הוראות יצרן    
 החומר.    

 ה. שטחי הבטון יהיה יבשים לגמרי ונקיים לחלוטין מאבק ומחומרים זרים 
 בטרם יושמו עליהם שכבות האיטום, לא יוחל בבצוע שכבות האיטום,    
 דרש, והשטחים בטרם הושלמה הכנת השטחים המיועדים לאיטום כנ    
 נבדקו ע"י המפקח ואושרו על ידי כמתאימים ליישום שכבות האיטום.    

 ו.  עבודות איטום לבריכות טיפולים יבוצעו לפי הנחיות של יועץ איטום
 בחוברת רצ"ב    



 )ע"ר( שליד המרכז הרפואי ע"ש ברזילי עמותת קרן מחקרים רפואיים  
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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 חומרי איטום ויישום נדרש: 05.04

 או קורות יסוד: רטובים . איטום קירות חדרים1

 .בשלב שכבות בגוון שונהאו ש"ע  107טיח הידראולי מסוג סיקה טופ 

המפקח. כמות החומר והיישום עפ"י הוראות  מעבר בין שכבה לשכבה מחייב אישור בכתב של

 היצרן. הקבלן רשאי להצעי טיח הידראולי שווה ערך.

 

 . איטום רצפת חדרים רטובים:2

 .גר'/מ"ר על שטח הרצפה והרולקות 300 -כמרחית פריימר מסוג "מסטיגום" בכמות של  2.1

 6-8של  . המתנה²מק"ג/ 1.5כמות של שכבה ראשונה של מסטיגום על הרצפה והרולקות ב 2.2

 בין השכבות.שעות 

, כנ"ל על פני הרצפה, הרולקות הקירות ²ק"ג/מ 1.5של שכבה שניה של מסטיגום בכמות  2.3

 שעות לייבוש מלא. 24המתנה של 

 המחיר כולל:

 . בדיקת הצפה לכל מקלחת.1

 . ביצוע רולקות בהיקף החדר, יציקת הגבהה ורולקה בכניסה לחדר.2

 אפקי בין קירות. . מדידה לפי שטח3

 

 אחריות לעבודות 05.05

 

שנים. במסגרת אחריותו,  7אחריות הקבלן לעבודות האיטום תהיה לתקופה של 

 יתקן הקבלן את האיטום בשטח בהיקף שיורה עליו המפקח.

 הקבלן יבטיח את ניקיון חלקי המבנה בעת ביצוע התיקונים ויהיה אחראי   

 לתיקון נזקים ולכלוך שיגרם.  

 

 
 

  



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 

 
 כללי 06.01

"מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה"  06פרק  כל העבודות תבוצענה על פי המפרט הכללי .א
 , על פי התכניות והמפרטים, על פי הרשימות וכמפורט להלן.2008מהדורה  -

 לפי המסומן בתכניות העבודה. -כוון פתיחת הדלתות  .ב
כמפורט ברשימות ובתכניות העבודה. על הקבלן לוודא הכנת פתחים  -הדלתות מידות  .ג

 בממדים המתאימים לקליטת המלבנים.

 06.02הקבלן יגיש לאישור תוכניות ייצור והתקנת פריטי נגרות ומסגרות כמפורט בסעיף  .ד
 של מפרט הכללי.

, םלשירותיעל הקבלן לבצע מכל סוג פריט הכלול בעבודה דלת אש, דלת למשרד, דלת  .ה
 דלת לתא ב"כ, ארון בנוי וכיו"ב( דגם "אב טיפוס", לאישור האדריכל.

דרתי, סהדגם יבוצע בשלמותו, מחומרים, בתגמירים ובשיטות זהות לאלו של הייצור ה 
רק לאחר אישור  הסדרתיויורכב באתר לאישור המתכנן והמזמין. הקבלן יחל בייצור 

 האדריכל לדגם אב הטיפוס.
 

 
 מלבנים לדלתות  06.02

 .מ"מ 2בעובי  "316מפלדת "אל חלד  יהיה , בכל הדלתותהפח
 כל חיבורי המלבנים ייעשו בגרונג. הריתוכים יושחזו וילוטשו היטב.

ס"מ(. אין להשתמש בעיגונים חיצוניים  50כל  35/5עיגוני המלבנים לקירות יהיו פנימיים )בחתך 
 או ביריות.

 מט. ניירוסטה מוברש – גמר המלבנים
 מ"מ עם תבריגים מתאימים לצירים. 5המלבנים יכילו בתוכם תושבת פח בעובי 

 
 

 כנפי דלתות נגרות 03.06
קנט( בהרכב -מ"מ, בלתי מגורעות )שטופ 50בהעדר דרישה אחרת, יהיו בעובי מזערי כולל של 

 שכבות כלהלן:
 מ"מ, בכל צד. 5לוח עץ לבוד 

 35/95מדים מזעריים של ( במ1סוג  - 287אספקה  מסגרת היקפית מעץ אורן פיני )עפ"י מפרט
 מ"מ וקנט עץ גושני היקפי בוק או אלון, גלוי או סמוי, עפ"י בחירת האדריכל.
 חיזוקים אופקיים )קושרות( נוספים )כפולים( בתחתית הכנף ובאזור המנעול.

 מילוי פלקסבורד .
 לפי המפורט ברשימות הנגרות.-גימור

 לפי בחירת האדריכל.-גוון
 מ"מ. 1.2בהעדר הגדרה אחרת יהיה פורמייקה טאפ 

 
 

 /הלחמהריתוך 04.06
ויבוצע אך ורק ע"י רתכים  TIGיהיה הריתוך חשמלי /הלחמות במידה ויהיה צורך בריתוכים 

מומחים. הריתוך יהיה המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות 
 יתאים לדרישות התקן הבריטי.

יבוצע בפינות ובנקודות, ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות. בליטות הריתוך הריתוך 
 פצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין.וי
 

 
 הגנת חלקי העץ 05.06

כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכו'. טיפול זה ייעשה 
פלורופנול מדולל בספירט מינרלי לפי הוראות -בתמיסה של פנטוע"י טבילה של כל חלקי העץ 

 דקות לפחות, או בכל חומר אחר מטיב דומה.  8היצרן למשך 
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 פירזול 06.06
 

 כללי .1
 ANSIהאמריקיים  הפרזול לדלתות עץ ופלדה יסופק בהתאם לתקנים .א

 ולתיאורים האלה:
 ניירוסטה בלבד מחוברים למשקוף בהברגה עם ברגי  צירי ספר

  ניירוסטה מסוג תבריג או מסוג עץ לכנף.

 פלדה או מגורענות פלדה מסוג ודגם שיבחר האדריכל. ידיות 

 יל" או "ירדני" מנעולים" 

   :מעצורי קירANSI-A156.16  

 

  :נגדי ברצפהANSI-A156.16 

  :בריחים ידנייםANSI A156.16  

  הידראולייים של "דורמה" או ש"ע מסוג סוגריםH.O  בדרגת כוח
 המתאימה למשקל הדלת.

  :מתאמי סגירה לדלתות אשANSI-A156.3 Type #21 
 

 במשקוף ודלת:  מיקום פרזול .ב

 פי תקן -עלSDI-100 .ובאישור אדריכל 

 .1חלק  1212פי תקן -דלתות אש: על .ג
 דלתות אש יהיו ללא אינסרטים.

 :ANSI-A115פי תקן -הכנות וחיזוקים לפרזול: על .ד
 אבזרי ביטחון בדלתות ומשקופים לפי רשימת דלתות.  הכנות וחיזוקים כולל

  מ"מ במשקוף 4נגדיים: פח בעובי 
  מ"מ בדלת ובמשקוף 1.7סוגרים הידראוליים: פח בעובי 
 בתי ציר תלת מימדיים תואמים לצירי  ציריםSIMONSWERK-VX 
  מ"מ בדלת 1.7מנעולי בהלה: פח בעובי 
  מ"מ בדלת 1.3בריחים: פח בעובי 
  מ"מ במשקוף 1.7נגדיים לבריחים: פח בעובי 
 מ"מ במשקוף 1.7מגנטים: פח בעובי -אלקטרו 

 הגשת מפרט פרזול לאישור: .ה
 ;דף קטלוגי לכל פרט פרזול, בו יפורטו פרטי מוצר, תקן מוצר 
 רן ופרטי מוצר;רשימת פרזול לכל דלת, עם פירוט יצ 
 פי מפרט, לאישור אדריכל;-הגשת דוגמאות פרזול: מסומן על 
  דוגמאות יסופקו ליצרני הדלתות לאחר אישור המפקח, לפני תחילת

 ייצור המשקופים והדלתות;
  .חיזוקים ושבלונות: הגשה לאישור המפקח לפני אישור מפרט 

המשקופים השבלונות יועברו לאישור המפקח לפני העברתן ליצרני 
 והדלתות;

  לפני תחילת ייצור, הקבלן יגיש לאישור המפקח דף עבור כל דלת, ובו
 יפורטו:

 ;מספר חדר 
 ;טיפוס משקוף ודלת 
 ;מידות משקוף ודלת, וכיוון פתיחת הדלת 
 .רשימת פרזול מפורטת, עם כל פרטי הפרזול והגימורים 

  המפקח תפעול ואחזקה: באחריות הקבלן להעביר למחזמין באמצעות
שבלונות, הוראות הרכבה, דפי קטלוג, רשימת חלקים, הוראות ניקיון 

 ידו.-ודיסק הדרכה להרכבה ופירוק הפרזול שיסופק על
  רשימת ספקים מורשים )אפשרות החלפה באישור אדריכל, לאחר

 בדיקת תקן ואיכות(:
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 תחליף מאושר יצרן מוגדר פרט
עובי  "Hager 4"x4 צירים

 מ"מ 4דופן 
Shlage ,Stanley 

 
בחיחים סמויים 

 ידניים
Hager Ives, Stanley, DCI 

 Briton Kaba, Cisa, Yale מנעולים
סוגרים 

 הידראוליים
Dorma Hager, Ecco 

 Normbau Haffle, Briton, Martin ידיות

Roberts 
  Hager DCI, Ives, Rockwood בריחים

 ,Ives Glynn-Johnson מתאמים

Hager, DCI 

 

 מסטרמערכת  .ו
  .כל הצילינדרים יהיו מדגם עם פרופיל 
 צילינדרים יסופקו עם מערכת מאסטר זמנית, לתקופת הבנייה בלבד 

 . ויוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו ביום מסירת הפרויקט

 .צילינדרים זמנים יכלול במחיר הדלתות 
  חזית הצילינדרים הזמניים תהיה בצבע שונה מהצילינדרים הסופיים

 זיהוי(.)לצורך 
 .בסוף הבנייה יספק הקבלן מערכת מסטר סופית לבניין 

  מהן אחת מפתח עפ"י קוד ביה"ח דרגות 5מערכת המסטר תהיה בת ,
 טכני זהה.

  ידי הקבלן, בהתאם -הצילינדרים הסופיים תהיה עלאספקת והחלפת
 לדרישות הפיקוח ויכלול במחיר הדלתות.

  הצילינדרים הסופיים יסופקו במעטפה סגורה, מסומנת במספר חדר
 ידי הפיקוח.. -וסימון מפתחת על

 :(Quality Assurance)הבטחת איכות  .ז
  הפרזול יהיה עם תקןEN ,ANSI  ו/אוBHMA. 
 מנת להבטיח אחריות -ידי קבלן מורשה בארץ, זאת על-פרזול יסופק על

 ושירות עם מלאי חלקים.
 חלוקת הפרזול:  .ח

 עם קבלת הסחורה באתר, באחריות ספק הפרזול למיין את הפרזול על-
 פי יצרני דלתות.

 פרטים שלא מופיעים במפרט זה: .ט

 מגנטים, קוראי כרטיסים -פרטים עבור אמצעי ביטחון, אלקטרו
וכדומה, שיסופקו ע,י המזמין ויותקנו ע"י הקבלן עפ"י אישור המפקח. 

 התקנתם תכלול במחיר הדלתות.
  

 פרטי פרזול .2
 צירים: א.

  א'. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 
  "316הפין וכל מבנה הציר, מכל סוג שהוא, יהיה עשוי מפלדת "אל חלד  
 על בלבד לתושבת במשקוף ולכנף לא מתמגנטת 316 מניירוסטה ברגים-

 פי יצרן הציר בלבד.

 .הרכבת הצירים בהברגה בלבד, באותו מישור עם המשקוף והדלת 
  צירים, מלבד היכן שמופיע בקבוצת הפרזול "ציר  2לכל דלת יהיו

 נוסף".
  מ"מ. 300מ"מ, יש להוסיף ציר נוסף לכל  2100לדלתות מעל גובה 
  מ"מ, יש להוסיף ציר נוסף. 1100לדלתות מעל רוחב 
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  באחריות ספק הדלתות לבדוק גובה, רוחב, משקל הכנף ולציין את
 כמות הצירים הנדרשת.

 316טה יהיו עשויים מנירוסטה צירי נירוס. 
   אין לספק צירים מסוגOil Impregnated. 
 .צירים יהיו עם מסבים סמויים בלבד 
  אחריות יצרן למשך כל חיי הבניין. הקבלן ימסור למפקח תעודת

 אחריות של היצרן /ספק מתאימה לדרישה זו.

 
 :של "דורמה" או ש"ע H.Oיהיו מסוג  סוגרים הידראוליים ב.

  א'. - 1התקן המופיע בסעיף לפי 
  הסוגרים יהיו עשויים מיציקת ברזל(Cast iron). 
  1-6לסוגרים תהיה אפשרות לכוונון ממידה. 
  לסוגרים יהיו שסתומי כוונון למהירות סגירה, למהירות טריקה

 ולהתנגדות.
 לפי תקן -השמן יהיה בלתי( דליקUL.) 
  טמפרטורה השמן יהיה בצמיגות קבועה )אינו מושפע משינויי

 חיצוניים(.
 מכסי הסוגרים יהיו בנויים ל-Impact resistance & non-corrosive. 
 ( זרועות הסוגרים יהיו עשויות מפלדה מחושלתForged steel.) 
  הסוגרים יעמדו בתקן לנכיםADA. 
 כיווניים -הסוגרים יהיו דו(Non handed). 
 ,צד  לסוגרים תהיה אפשרות התקנה בשלושה מצבים: צד משיכה

 דחיפה וזרוע מקבילה.

  הרכבת הסוגרים תתבצע בצד פנים של החדר וכל שינוי יחויב באישור
 האדריכל לפני הרכבה.

 ( שנות אחריות יצרן. הקבלן ימסור למפקח 10לסוגרים יהיו עשר )
 תעודת האחריות של יצרן / ספק מתאימה לדרישה זו.

 
 נעילה: ג.

  א'. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 

 ספק הפרזול לספק מנעולים ונגדיים בהתאם לעובי הדלתות. באחריות 

  מ"מ 60כל המנעולים יהיוBACKSET . 

  גוף המנעול יאפשרTHRU BOLTING .של הידיות וצילינדר רוזטות 

  נגדיים למנעולים יהיו עם שפה מעוגלת(Curved lip). 

  א'. - 1ידיות לפי התקן המופיע בסעיף 

  304ידיות עשויות נירוסטה מט . 

 ידי -ידיות וצילינדר רוזטות יהיו מורכב עלTHRU BOLTING. 

 .למנעולים לדלתות אש יהיה מנירוסטה עם רוזטות ולא שלטים 

 .כל הצילינדרים יהיו מדגם פרופיל ומתאים לעובי הדלת כולל רוזטות 

 .צילינדרים למנעולי ארונות יהיו תואמים למערכת המאסטר של הבניין 

  :עיצוב ידיתNORMBAU EST.40  

 .ידיות: אחריות יצרן לשנה 

  :שנים. הקבלן ימסור למפקח תעודת אחריות של יצרן/ ספק  5מנעול
 מתאימה לדרישה זו.

 
 בריחים ידניים: ד.

  א'. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 

 .)הבריחים יהיו עם פינות ישרות )לא מעוגלות 

  הבריחים יהיו עם תקןUL. 

  :מ מתחתית הדלת למרכז הבריח.מ" 304גובה בריח תחתון 
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  :מ"מ מהרצפה למרכז הבריח. 1800גובה בריח עליון 

  הנגדיים לבריחים העליונים יהיו בהתאם ליצרן הבריח, מורכבים
 בהברגה )חור במשקוף לא יהיה מקובל(.

 
 אחריות יצרן לשנה. ה.

 הקבלן ימסור למפקח תעודת אחריות של יצקן / ספק מתאימה לדרישה זו. 
 
 מתאמי סגירה: ו.

  א'. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 

  המתאמים יהיו עם תקןUL. 

 גבי המשקוף בצד הדחיפה בלבד.-ההתקנה על 

  המתאמים יסופקו בהתאם לרוחב הדלת, עםFiller bar. 

  במקרה של התקנת סוגר הידראולי בזרוע מקבילה, ייעשה שימוש
 בתושבות

(Mounting brackets). 

  .הקבלן ימסור למפקח תעודת אחריות של יצרן / אחריות יצרן לשנה
 ספק מתאימה לדרישה זו.

 
 מעצורים: ז.

  א'.. - 1לפי התקן המופיע בסעיף 

  / אחריות יצרן לשנה. הקבלן ימסור למפקח תעודת אחריות של יצקן
 ספק מתאימה לדרישה זו.

 
 (Finish)גמר  ח.

 מט:-כרום  US26D / 626 

 מט:-נירוסטה  US32D / 630 

 :)אלומיניום )צבע Alum Painted 

 :אלומיניום  Alum 

 :אלומיניום  SP28 
 
 

 גילוון מוצרי הפלדה 07.06
לפחות ואינם  316עיקר מוצרי הפלדה והפרזול המוגדרים בפרוייקט זה עשויים ניירוסטה 

 מגולבנים.
 1904יעמוד בדרישות פרק במידה וידרש גלבון אלמנטי פלדה, יהיה בטבילה חמה בלבד ו

 .שבמפרט הכללי
 

 דלתות פלדה 08.06
 כנפי דלתות פלדה לסוגיהן יבוצעו כמפורט ברשימת המסגרות. 
 הערה: 
 צילינדרים לנעילת הדלתות יהיו מסוג צילינדר דלת כנף עם אפשרות נעילת מאסטר. 

 
 וכיבוי אש תקשורתארונות חשמל,  09.06

ויבוצעו בדוגמא לדלת רגילה לפי סעיפים המלבנים והכנפיים יהיו עפ"י דרישת רשימות האדריכל 
 לעיל. 6.03 -ו 6.02

 במידה וידרשו מלבנים ודלתות פח חרושתיים, יבוצעו כמפורט:
 לעיל. 06.02המלבנים יהיו כמפורט בסעיף 

 מ"מ. 1.5, בעובי הכנפיים יבוצעו מפח פלדה מכופף
ימין תכלול סגר  בריחים סמויים מתהפכים. כנף 2כנפיים תכלול -כנף שמאל בארונות דו

 יכל.רשקוע לאישור האד/קפיצי דקורטיבי
 הכנפיים יהיו צבועים משני הצדדים.

 לכל ארון יש להתקין שילוט פיקטוגרמה המפרט את יעוד הארון, באישור האדריכל.
 השילוט כלול בפריט.
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 מסגרותנגרות וצביעת  06.11

 ומסגרות. בהתאם למפורט ברשימות נגרות -צביעת פרטי נגרות ומסגרות 
 

 מזוזות 06.12
 מזוזה כשרה.  יספק הקבלן, כלול במחיר הדלת,לכל פתח של חדר, פרוזדור, וכדומה,  .א
המזוזות תכתבנה בכתב יד ע"י סופר סת"ם מוסמך בכתב המוגדר עפ"י ההלכה ככשר  .ב

 .ילהלכתח
 המזוזות תכתבנה בדיו שאינו נמחק, על גבי קלף שליל בלתי משוח ובלתי מוחלק. .ג
 ס"מ.  10*10 -גודל הקלף לא יפחת מ .ד
המזוזות תסופקנה לאחר שעברו הגהת מחשב והגהה ידנית ע"י מכון הגהה מוכר שיאשר  .ה

 בכתב את כשרותן.
 לכל מזוזה יסופק בית מזוזה אטום למים בגודל מתאים לקלף. .ו
המזוזה תסופק כשהיא פתוחה ותוכנס לבית המזוזה כשהיא מגולגלת ונתונה בתוך  .ז

 ריעת פלסטיק שקוף דקיק. שקית או י
 קביעת המזוזה והמיקום המדויק יעשו ע"י רב או חייל מסגל הרבנות הצבאית ביחידה.  .ח
אספקת המזוזות למבנים תתבצע אך ורק לאחר שאושרה כשרותם בכתב ע"י נציג  .ט

 הרבנות המוסמך. 
 

 אופני מדידה ותשלום 13.06
נוסף, את כל הנדרש במפרט זה כל דלת תמדד כקומפלט או יחידה ותכלול, ללא תשלום  .א

 באם מופיע ברשימה/תכניות ובאם לאו כגון אך מבלי להגביל:
משקוף, שתל, כנף, צירים, ידיות, מנעול, צילינדר ראשוני, צילינדר סופי, מזוזת דת, 

 מחזיר שמן, מתאם סגירה, מעצור/תפש, מנעול בהלה, בריחים וכו'.
 

 במפרט הכללי פרט לשינויים הבאים:מסגרות ימדדו בהתאם למפורט העבודות  .ב
מחיר מוצרי המסגרות יכלול בכל מקרה את כל הפרזול המופיע ברשימת הנגרות  

 .ובתוכניות הפרטים לרבות מנעולים גליליים )צילנדרים( עם מסטר קיי
   

צוהרים מזוגגים ותריסים בדלתות לא ימדדו בנפרד, ומחירם יחשב כנכלל במחיר  
 אין הכרח כי יצויינו בסעיף המתאים בכה"כ. .ים ברשימותבמידה וקיימ הדלתות

 
מוצרי מסגרות, יחשב כנכלל במחירי היחידה המתאימים ולא יצויין וצביעה של גילוון  

 בנפרד.
 

מזוזות כשרות ובתי מזוזה כלולים במחירי הדלתות מכל סוג )נגרות, מסגרות,  .ג
 אלומיניום( ולא ימדדו בנפרד.

 

 בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי כלשהו במחירי היחידה. 10% שינוי במידות בגבולות .ד
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 אשוכיבוי  תברואה – 07 פרק

 
 

 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור העבודה 00.01
 

, מערכות מים, כיבוי אש אוטומטיגזים רפואיים, מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות תברואה, 
 בנה קיים המוסב למחלקת בריאות השד בבית חולים ברזילי באשקלון. וכו' במביוב, וניקוז חוץ 

 
 העבודה כוללת בין היתר:

 
ריות; אסלות, אבמבנה כולל קבועות סניטומטבחונים רותים ימערכת תברואה בחדרי ש -

 וכו'., ארמטורות מסוגים שונים, כיורים

יר, חמצן, וואקום  מערת הזנת גזים רפואיים כולל לוחות התראה דיגיטליים,  שקעי אוו -
 ,שקעים בודדים, פנלים משותפים למספר גזים ופסי אספקה לגזים ולחשמל.

 צנרת נחושת וברזים  לאספקת גזים רפואיים. -

 לי במבנה. אצנרת מים לצריכה שוטפת ולכיבוי אש קונבנציונ -

 צינורות מי גשם כולל אביזרי קליטה מסוגים שונים -

 מבנהמזגנים ב צנרת ביוב, דלוחין וניקוז -

 מגופים, ווסתי לחץ וכו'. :אביזרים שונים במערכות הצנרת כגון -

התחברות צנרת, מתזים, ברז שליטה ראשי,מערכת כיבוי אש אוטומטית )מתזים( כולל  -
לצנרת קיימת בחלל הגג מעל המחלקה  או לצינורות בקרקע סמוכים למבנה ולמרכזיית 

בית רכת הבקרה הראשית של מעלרכזת גילוי אש ועשן וחיווט והתחברות  התראות,
 החולים.

 .ביוב וניקוז: תשתיות חוץ סביב המבנה  -

 .כמפורט בתכניות, מפרטים וכתבי הכמויות שונותעבודות  -
 

העבודות מתבצעות במבנה קיים שעובר שינוי ושיפוץ יסודי והתאמה לייעוד החדש וכלל 
, בחלל התקרה התקנת צנתר בקירות קיימית, ברצפות קיימות , מתחת לרצפות בטון 

וכו' כולל חציבות, הכנת חריצים להנחת הצנרת מסוגים שונים והחזרת מצב השטח 
 לקדמות .

 

 מפרטים כלליים 00.02

בהשתתפות  -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון 
מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(. כמו כן כל העבודות תעשנה  \משרד הביטחון ומשרד העבודה

המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות,מכבי אש,  -בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות 
  .עירית ב"ש, וכו'

המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים"(, לתוכניות 
ולכתב הכמויות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה 

 הנוסף במפרט זה.

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

וכל פרק  וכו' 01,07,57 פרקיםבעיקר  –המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית  (1
 רלוונטי אחר.

 הוראות למתקני תברואה. -ל"ת ה (2
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 מערכות גזים רפואיים -01Gנוהל   (3
 על כל פרקיו הוצאה אחרונה. 1205תקן  (4
 .2-ו 1חלקים  4476ת.י.  (5
 כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. (6

 (NFPA 13אוטומטיות ) מבוסס עך למערכות כיבוי אש   1596ת.י.  (7
 תקנים ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים. (8

 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.03

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים 
בנתונים, במפרט והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, 

 הטכני וכו' עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'.

ערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים בתוכיות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח 
וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן 

 גיש בסטיות ובאי ההתאמות. על סמך טענה שלא הר

 אחריות הקבלן 00.04

תברואה במבני  ווג המתאים לביצוע עבודותיקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסה .א
צנרת גזים פוליאטילן צפיפות גבוהה בריתוך,  -HDPE  צנרת מתכתית, פקסגול, ציבור,

במפרטים, בתכניות סיון מוכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות כמפורט יוכו' עם נ רפואיים 
 ובכתב הכמויות.

 סיונו אינו מספק.ילמזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתו נ

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע עבודות  .ב
מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות 

 ניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. למי

על  לפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים
ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה 

ם לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, במידות וכו', אשר עלולי
 רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

ההפסדים  רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל .ג
משבירת צינורות  שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש,

מים או צינורות אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה 
העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת: הקבלן 
אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין אם 

כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנה  דו, ע"י פועליו, שליחיו, באי י -תבוצע על 
 ופועליהם, שלחיהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה. 

 
הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה  .ד

תי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בל
לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, בתנאי שהמזמין 
יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. דעתו של המפקח תקבע 

 סופית את מידת אחריותו של הקבלן.
מתקבל על הדעת שינתן לו ע"י המפקח, באם לא ימלא  על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן

 הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר.
 המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות

ע"י  אימה שניתנה לומסכום כלשהוא אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המת
 הקבלן.
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 פיגומים, בטיחות ואחריות לנזקים 00.05

הקבלן יספק ויקבע על חשבונו פיגומים נייחים ו/או ניידם יציבים ובטוחים מורכבים באתר  .א
 .1139על פי כל דין לרבות תקנים רשמיים ובמיוחד ת"י 

ובהמשכן  התחלת העבודותהקבלן חייב לבדוק היטב את הפיגומים, שלבי הסולמות וכו' לפני  .ב
ן לא יציבים )כגון: יכדי להבטיח את יציבותם המוחלטת. אין לחבר פיגומים בחלקי הבני

מלבנים, משקופים, כרכובים וכד'(. כמו כן אסור להשתמש בפיגומים ארעיים בלתי יציבים 
 )כגון: חביות, לבנים וכד(.

ת בהחלט. אין לבצע עבודות  אסורו -בדים במתקני הרמה ו/או שינוע והרמת או הורדת ע .ג
של משבי רוחות   לאפשרותלב הקבלן מופנית  תשומתמתחת למתקני הרמה ושינוע. כמו כן 

חזקים  באזור האתר. אי לכך עליו לחזק את הפיגומים חיזוק יתר ולחזור ולבדקם לעיתים 
 תכופות.

 .ןלעניישימוש בפיגום תלוי מותנה באישור מראש של הרשויות המוסמכות  .ד

ן להשתמש ואין לבצע עבודות בשימוש בפיגום תלוי אלא באם קיבל הקבלן את כל אי
חייב  -האישורים כאמור לעיל. יקבל הקבלן את כל האישורים הדרושים וישמש בפיגום תלוי 

 הוא  לבדוק את המתקן ותקינותו באורח רצוף מדי יום ביומו.

פיגום תלוי?( חייב הקבלן לדאוג לפני ביצוע העבודות ולאחר התקנתם של הפיגומים )לרבות  .ה
 שנציג המשרדים הממשלתיים המוסמכים יבדוק את מערכות ומתקני הפיגומים בשטח

 כשהם מוכנים לעבודות, ויאשר בכתב את תקינותם ובטיחותם.

בפיגומים מכל סוג שלא קיבלו את האישור בכתב כנ"ל ואין  להשתמשאסור בתכלית האיסור 
 ורים הדרושים.להתחיל אלא לאחר קבלת האיש

בנוסף לאמור בס"ק ה' לעיל. חייב הקבלן לוודא שנציג מוסמך של המשרדים הממשלתיים  .ו
הנ"ל יחזור ויבדוק את הפיגומים בשטח תוך כדי מהלך העבודות במועדים ובפרקי זמן על פי 

 כל דין וכפי שייקבע על ידי נציג שלטונות.

מים וכן וגיעל מצבם ותקינותם של הפ כל ביקורת ובדיקת כנ"ל תלווה בכתיבת דו"ח מתאים
אישור חתום של נציג השלטונות בדבר השימוש בפיגומים. אין לבצע או להמשיך בעבודות 

 )ובשימוש בפיגומים( שלא קיבלו אישור כנ"ל.

ת מלאה ריומודגש בזאת שכל אישור שניתן לקבלן לא יתפרש כאילו יש בו משום העברת אח .ז
ו/או המפקח או משום קבלת  הפרויקטאו חלקית או חבות איזו שהיא אל המזמין ו/או  מנהל 

אחריות לנזק בשל כך, ו/או להפרה של כל תקנה או דין שעלולים לעמוד בסתירה לאישור 
 האמור.

 חוקים ותקנות 00.06

רוניות עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עי
 -וממשלתיות, לרבות הרשות המקומית, הג"א, משרד הבריאות, רשות כיבוי האש, משטרה וכו' 

 תבוצענה בהתאם לדרישות. כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם.
 

 כוח אגדם ברשות קבלן התברואה 00.07

וסמך בעל לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר, מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה מ
לעיל. מנהל העבודה יהיה נוכח  00.01תעודה בעלי ניסיון וידע מקצועי בעבודות כמפורט בפרק 

בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של הקבלן. כל הוראה הן בעל פה והן בכתב 
שתימסר למנהל העבודה תיחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט 

 זה.
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יום מחתימת החוזה, את שמות המהנדס האחראי ומנהל העבודה  14הקבלן יודיע למפקח, תוך 
 באתר.

לא תבוצע ללא אישור המפקח. המפקח רשאי לדרוש את  העבודהאו מנהל \החלפת המהנדס ו
או מנהל העבודה מטעם הקבלן, באם יתברר לו כי אין הוא מתאים לרמה \החלפת המהנדס ו

 הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המפקח.
 

 תוכניות 00.08
 

 תוכניות למכרז .א
 

מכרז זה הינן תוכניות "למכרז בלבד". תוכניות אלו באות להבהיר התוכניות המצורפות לתיק 
את היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. על 

 הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו.
 

 תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות .ב
 

ה מפורטות ומאושרות לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תוכניות עבוד
מסרנה לקבלן תוכניות נוספות יאו תוך כדי העבודה ת\לביצוע. כמו כן יתכן כי לפני ו

 שתכלולנה תוספות, הבהרות ושינויים ביחס לתוכניות המקוריות.
 

למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים בתוכניות ובהוספת תוכניות כדי לשנות את 
 העבודה. קבלן בהצעתו, או לשנות את לוח הזמנים לביצוע מחירי היחידה שהוגשו ע"י

 
 (MADE-ASתוכניות בדיעבד ) .ג

 
( שהוכנו במהלך הביצוע (AS-MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תוכניות בדיעבד 

 ולאחר השלמתה של העבודה.

התוכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס של המתכנן בתוכנת "אוטוקד", והן תכלולנה את כל 
להפעלת ואחזקה שוטפת  ששיידרהמתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף 

של צנרת ואביזרים במבנה, קוטר וסוג צנרת, סוג  מדויקשל המבנה בעתיד כגון: מיקום 
 אביזרים, וכו'.

תכניות בדיעבד של מערכות חוץ תבוצענה ע"י מודד מוסמך ויכללו  את כל המידע לגבי 
כניסות, יציאות ומפלים בתאים, נתוני התאים:  L.Iהמערכות שבוצעו על תכנית אחת כולל 

סוג ומידות, נתוני הצינורות: סוג, אורך בין שני תאים או אביזרים, קוטר, שיפוע, דרג, קווים 
 5.0הקרובה של המערכות שבוצעו, מצטלבים וקוים מקבילים  במרחק עד קיימים שסביבה 

 מ', כל מידע רלוונטי שיידרש על ידי המזמין  וכל מידע אחר שהופיע במקור בתכניות לביצוע

הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם למתן תעודת גמר 
 המזמין. דיי על למתקן וקבלתו

ימסור למזמין דיסקט עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התוכניות  הקבלן
 לאחר ביצוע.  

יהיה  עבור תוכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן
 כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.

 בל יעבור לאישור החשבון הסופי.מסירת תוכניות בדיעבד מהווה תנאי 
  



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  

 

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 
 

60 60 

 
 

 תנאי עבודה מיוחדים 00.09
 

 לפני התחלת היצור המוקדם או התקנת הצנרת, על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות: 
 לבדוק את התוכניות שקיבל. .א

לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוגני הצנרת וכל  שינויים שברצונו של  .ב
 מקום הצנרת כמתואר בתוכניות. ןבענייהקבלן להציע 

 (.HDPEלהכין סקיצות דרושות ליצור מוקדם של צנרת מתועשת )בעיקר  .ג

שכל החורים, מעברי צנרת, חריצים וכו'  אולוודלבדוק תכניות קונסטרוקציה  .ד
 הנדרשים לעבודה מופעיים בתכניות.

 
לאתר. הקבל יביא את הקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרים גדולים במפעלו, מחוץ 

 הצנרת הגמורה לאתר מיד לפני שהיא דרושה להתקנה.
 

 אישור המפקח להזמנת ציוד, אביזרים ומוצרים 00.10
 

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט ורשימת הכמויות, טעונים 
בלן. אישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי מלאכה של הק

לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד, תכניות, הסברים 
 ותיאורים טכניים והבאת דוגמאות לשטח.

המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם בעלי 
 דרוש במתקן הנ"ל.בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה, ה ןוניסיוידע 

כמו כן  עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם, נמצא בפעולה לשביעות רצונם של 
 שנים לפחות. 3המשתמשים בו במשך 

 
 אישור המתכנן 00.11

   
בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי החוזה  -נושאים לאישור המתכנן ו/או האדריכל ו/או מהפקח 

המתכנן" הכוונה היא שהטיפול באישור ייעשה בו רשום "לאישור האדריכל" או "לאישור 
 באמצעות המפקח, רק אישורו וחתימתו הסופית של המפקח היא קובעת.

 
 דגמים של מוצרים ואביזרים 00.12

 
על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמש בהם 

המאושרים ישארו במשרדו של  לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב. הדגמים
 המפקח עד לסיום העבודה.

לא ישולם לקבלן שום תמורה הוצאות פירוק עבודות, בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים 
 בכתב ע"י המפקח.

 
 דוגמאות 00.17

 
הכל לפי הוראות  -הקבלן יכין דוגמאות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים 

 תלויות, כיורים,מערך צנרת מושלם במעבדה אחת וכו'(.והנחיות המפקח )אסלות 

הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או לפי ההנחיות 
בע"פ ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. אין להתחיל בביצוע העבודה, 

 סופי של המפקח לגבי כל דוגמא.אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אישורו ה

 דוגמאות תושארנה במקומן באתר, עד תום העבודות לצורך השוואה.

 עבור הכנה דוגמאות לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
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 הבטחת אספקת חומרים והציוד 00.18

 
במועדי האספקה על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב 

 של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע.

הקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת חומרים 
 וציוד במועדים מאוחרים.

 
 חומרים ומוצרים ללא מפרט 00.19

 
תכניות. אם אין תאור חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים ב

אורים בכתב הכמויות. חומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני או בכתב יבתכניות הם יהיו לפי ת
אורים טכניים, יהכמויות אך נדרשים לביצוע העבודות השונות, יובאו לאישור המפקח כולל ת

 מפרטים, תעודות תו תקן וכו'. 
 

  שם היצרן 00.20
 

נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת שם היצרן הנקוב בכתב הכמויות, 
יצרן מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, באישור 
המפקח, לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחדים, שטיב מוצריהם גבוה יותר או שעיצוב 

שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר. אישור מוצריהם נאה יותר, או שמחירם נמוך יותר ו/או 
מוצר תחליפי לרשום בכתב הכמויות או בתכניות ינתן בכתב בלבד. ללא אישור בכתב לא יתקבל 

 שום מוצר חליפי.
 

 למוצרים תוצרת הארץ תינתן העדפה כלפי מוצרים תוצרת חוץ.
 
  

  הדגשות בסעיפי מפרטים וכמויות 00.21
 

כתבי  של המפרטים הטכניים ו/או מסוימיםר בסעיפים הדגשת יתר ו/או אזכור זה או אח
סטנדרטיים במקומות  הכמויות, אינם מבטלים ו/או אינם גורמים במאומה מהוראות וניסוחים

אחרים במפרטים ובכתבי הכמויות ואינם גורעים מאחריותו המלאה של הקבלן לבצע עבודות 
 "ל.כנ ואזכורםדומות בצורה מושלמת ואשר אליהן אין הדגשות 

 
 המונח "שווה ערך" 00.22

    
 לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך".

בתוכניות  לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או םשורהמונח "שווה ערך" כ
הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות  מסויםכאלטרנטיבה למוצר 

שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוג, צורתו ואופיו של 
 המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המפקח.

תהיינה לו כל עילות לדרישת  קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן ולא
 תוספת או פיצוי בנין קביעה זו.

החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו 
במפרט ו/או בכתב הכמויות, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של  שצויןפחותים מהמוצר 

בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע  בלןהקהמוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את 
ההפרש בין הערך של המוצר שפורט במפרטים ו/או בכתבי במפרטים ו/או בכתב הכמויות.

הכמויות לבין הערך של המוצר שסופק יהיה ההפרש בין המחירים הקטלוגיים של המוצרים כפי 
 צרים.שרשומים במחירונים הרשמיים של הספק ללא הנחה שניתנת בדרך כלל למו

 חומרים פגומים ועבודה לקויה 00.23
 

במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים שייקבע ע"י 
המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות מהאושרות או שהינם 

ום של עבודות פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה )לרבות הריסה, פירוק וסילוק מהמק
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עתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע ישלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון(. קב
 את ההוראות ללא דיחוי.

 
 הרחקת חומרים ומוצרים פסולים  00.24

 
ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או  חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על

 יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע.מוצר שנמצא בו פגם כלשהו 
 כמו כן יורקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.

 
 אלמנטים קונסטרוקטיביים 00.25

 
העבודה מבוצעת במבנה קיים ולכן כל עבודה של חציבה, פתיחת חריצים בקירות, תקרות וכו' 

 . תבוצענה באישור הקונסטרוקטור של הפרויקט בלבד

על הקבלן להכין במבנה פתחים, חריצים, הנמכות, שרוולים וכו' הדרושים בהתאם תוכניות או 
 ( לביצוע העבודות.COMMON PRACTICEלפי הנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלים )

הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים בעת ביצוע עבודות השלד. חציבת 
כו' בבטונים לאחר ביצוע השלד תבוצע אך ורק באישור מתכנן פתחים, חריצים, קידוחים ו

 הקונסטרוקציה.

כל החציבות, הנמכות, חורים, פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים וריתוכם מחדש, 
מעברים, החדרת שרוולים וכו' שיהיה צורך לבצע, יעשה על חשבון הקבלן כולל החזרת מצב 

 השטח לקדמותו בשלמות.

כל הנ"ל לא ישולם בנפרד וכל ההכנות, השרוולים, ההנמכות, החציבות, במהלך ביצוע  עבור
השלד ולאחר ביצוע השלד, וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו, לא ישולם בנפרד והעבודה 

 ככלולים במחירי היחידה השונים. והחומרים הדרושים יחשבו 
 

 
 עבודות כלליות שיתבצעו ע"י הקבלן 00.26

 
בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים, כתבי כמויות או הנדרשים לצורך ביצוע העבודות   
 נשוא המכרז, הקבלן יבצע את העבודות שלהלן:  

 
 בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות ליצור מוקדם של הצנרת. (1
 יצור מוקדם של הצנרת (2
נוסף הדרוש לבנית הספקת כל חומרי העזר, מנופים, מגדלים, כלים וציוד בניה  (3

 המתקן.
 צביעת כל הצנרת והציוד. (4
הכנת כל הפתחים, חריצים, שרוולים, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, חדרים וכו'  (5

 הדרושים להתקנת הצנרת, וסתימת הפתחים לשביעת רצונו של המזמין.
 בדיקת המתקן לפי הפרטים הנתונים במפרט. (6

 
 אישורים חלקיים

 
במפורש כי  בודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכםביצוע כל שלב או חלק הע

אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה ובהתאם להסכם והדין לכל 
מהעבודה ע"י המפקח לא תגרע מאחריותו  חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק. קבלת חלק

 הקבלן לטיב העבודה.
 

 צועעדיפויות וקדימויות בבי

להקדים  המפקח יהיה רשאי לקבוע סדרי קדימויות ו/או עדיפויות לביצוע חלקי מבנה שונים,
שייקבע על ידיו וזאת  הכל כפי -ביצוע של אזור זה או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר אזורים

 תשלום כל תמורה נוספת לקבלן. בהסכמי המכרז, כשכל זה ללא המצוינתתוך תקופת הביצוע 

 העבודה וההתקדמות יתואמו עם המפקח ובכפיפות ללוח הזמנים.כל שלבי 
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 מידות וסטיות אפשריות 

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם ניתנים 
ועל הקבלן לקחת מראש  תתיאורטיובכתבי הכמויות ו/או בתוכנות ובכל מקום אחר, הינן 

ובחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך  
 שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד. מדויקותמדידות  

דרישה או  ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל
שסיפק ושלדעתו הינים  צר לקויטענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצוע או מו

 תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל.
 

 התאמה לתקנים -טיב החומרים והמלאכה  00.27
 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. חובה 
בלי סימן  זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו, חומריו הינם

 השגחה.

בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן 
 או סימן ההשגחה המתאים.

 כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין המשובח ביותר, וממוצרי יצרן מוכר. 

נת להצביע על איכות המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על מ
המוצר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על ידי מסמכים מתאימים 

 בהתאם למפורט בתנאי החוזה.

העבודה תבוצע בצורה מקצועית ע"י בעלי מקצוע מעולים המכירים את דרישות  - אורח מקצועי
או בניגוד  בצורה מקצועית . העבודות שלא יבוצעו  349מפמ"כ  1205הל"ת תקן ישראל 

 להוראות הל"ת והמפרטים לעיל יפורקו ויורכבו מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה במצב תקין שיבטיחו  - כלי העבודה
 ביצוע העבודות ברמה הדרושה ובמועד הדרוש.

ם, האביזרים הדרושים להתקנה ויקבל אישור הקבלן יסמן מיקום נכון של כל המתקני - סימון
 המפקח שהסימון נכון.

הקבלן ישא באחריות בלעדית על דיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל שגיאה הנובעת מסימון לא 
 נכון.

 
 כמויות 00.28

 
 כל הכמויות ניתנות באומדנא.

 
תשפיע ולא  כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא

 תגרום לשינוי במחירי היחידה או לשינוי בתקופת הביצוע.
 

 עבודות חריגות ועבודות  ברג'י 00.29
 

המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות חריגות או עבודות ברג'י ככל הנראה לו ועל הקבלן 
ללא דיחוי וכלשונן. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב  לבצע ההוראות 

 הקבלן רשאי על דעת עצמו. קח ואין של המפ

הם ל שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים
 אחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן באורח בלעדי.

מחירי עבודות חריגות שלא יוחד להן סעיף בכתב הכמויות ייקבעו עפ"י מחירי עבודות דומות 
 הכמויות.המופיעים בכתב 

בהעדר עבודות דומות בכתב הכמויות, יקבעו המחירים עפ"י מחירים לעבודות דומות במחירון 
  .15%פחות הנחה של  "דקל" )לא "דקל" שפוצים(

לפי מחירון דקל פחות בהעדר עבודות דומות במחירון "דקל" יקבעו המחירים עפ"י עבודות רג'י 
 הלן:ותשלום עבור חומרים כמפורט ל 15%הנחה של 
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הרישום של שעות העבודה ייעשה על ידי המקפח ביומי במדי יום ביומו ואין הקבלן רשאי לתבוע 
 היום ביומן העבודה. ביצוע לפי שעות רג'י, אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח ונרשמו באותו

כגון: הבאת  שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים בשטח. הוצאות
ים ו/או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, מעפילים, כלי עבודה, אחסנה ושמירה, ניהול אנש

הוצאות סוציאליות, רווח הקבלן וכד'  העבודה על ידי מנהל העבודה, כל הוצאות תקורת הקבלן,
הסוג כפי שפורט בכתב הכמויות ואין משלמים  רואים אותן כנכללים במחיר שעת עבודה לפי

 /או כתוספת.עבורם בנפרד ו

הדרוש  המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים וכו' וכן את כלי העבודה וכל
 לביצועה התקין של העבודה על ידי אותו פועל או כלי.

הכמויות  במידה ויהיה שימוש בחומרים לצורך העבודות )עבודות שאינן נמדדות עפ"י סעיפי כתב
מחירי השוק  התאם לקבלות של ספק החומרים ו/או לפיוהמחירים( ברג'י, ישולם לקבלן ב

ההוצאות של הקבלן לרבות הטעינה  לכיסוי כל 8% הכל לפי קביעת המפקח בתוספת -באותה עת 
האחסון, הטיפול השמירה וכן כל הוצאות  אצל הספק, ההובלה לאתר המבנה, הפריקה באתר,

 התקורה והרווח של הקבלן.
 

 הקטנת/הגדלת היקף העבודה 00.30
 

בכתבי  הכמויות ניתנו חלופות שונות לקבועות, ברזים, אביזרים ומתקנים שונים מתוך כוונה 
פי  שהבחירה תעשה בשלב ביצוע העבודות. לפיכך יתכן ביטול מוחלט של סעיפים והגדלה 

 כמה של סעיפים אחרים.

ה/מכרז המזמין יהיה רשאי לבטל, להקטין או להגדיל את היקף העבודות המתוארות בסעיפי חוז
זה ללא הגבלת בתנאי שסה"כ ההיקף הכולל של החוזה/מכרז לא יקטן/יגדל יותר מהנקוב בתנאי 

 הגדלה/הקטנה שמפורטים בתנאי החוזה.

 שלבי קבלת המתקן 00.31
 

 יקורת סופיתב 00.31.01
 

עם סיום העבודות יבצע המתכנן, ביחד עם המפקח והקבלן, "ביקורת סופית" של כל 
פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקנה העבודות. המתכנן יכין רשימת 

 לשביעות רצונו של המתכנן.
   

 דיקה סופיתב 00.31.02
 

לן ובנוכחות המתכנן והמפקח "בדיקה בעם סיום תיקון כל הפגמים, תתבצע ע"י הק
 הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א' למפרט. סופית של כל המערכת"

 
 סיום העבודות 00.31.03

 
דיקה הסופית של המערכת", תבוצע ע"י המזמין, עם סיומה המוצלח של "הב .א

המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין, "בדיקה של סיום עבודות". הבדיקה  בנוכחות
  תתבצע בהתאם למתואר בנספח א'  למפרט.

עם סיומה המוצלח של "בדיקת סיום העבודות" יכין היועץ "תעודת סיום  .ב
 העבודות".

 עבר המערכת לידי המזמין.עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תו .ג

 הדרכת עובדים, הוראות תפעול, הרצת המתקן 00.32

 :הדרכת עובדים 00.32.01

הקבלן ידריך את עובדי המזמין על מנת שיוכלו לקבל על עצמם את תפעול המתקן לאחר 
 התקנתו. בתקופת ההדרכה יספק הקבלן דלק, שמנים, וכיו"ב.

ובהחזקתו על מנת שיאמן הקבלן ימציא טכנאי מוסמך הבקיא היטב בתפעול הציוד 
וידריך באתר את עובדי המזמין המיועדים להפעלת הציוד, כך שבסוף תקופת ההרצה 

 אפשר למסור לעובדים אלה את תפעולו העצמאי של הציוד.
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 הקבלן יגיש תכנית הדרכה מפורטת תוך ציון מספר האנשים ותפקידיהם.

 הדרכת העובדים תעשה בשני שלבים:

 ך הרצת המבנה לפני מסירתו למזמין:תדריך במהל -שלב א' 

לפני מסירת המבנה למזמין, במהלך ביצוע הרצת המתקן, הקבלן יודיע למזין שהינו 
עובדי עיריית ב"ש שיפעילו את המתקן(  -מוכן להתחיל בתדריך עובדי )ו/או בא כוחו 

והמזמין יזמין עובד או עובדים שישתתפו באופן פעיל בהרצת המתקן, טיפול בבעיות 
 תפעול המתקן וכו'.

 לאחר מסירת המתקן למזמין -שלב ב' 

לאחר השלמת המתקן ומסירתו למזמין ו/או בא כוחו מושלם ומתפקד, הקבלן ישאיר 
במקום צוות אשר ילווה את מפעילי המזמין במשך שלושה ימים אחד מיום מסירת 

ת המקומי דא שהצווובמקום ויו ריישאהמבנה. )מתן "תעודת סיום העבודות"(. הצוות 
מפעיל את המתקן בהתאם להוראות, מתגבר על תקלות, מווסת וכו' את המתקן לפני 

 .התפעולהוראות 

 תפעולהוראות  00.32.02

הקבלן יספק במסגרת חובותיו, חוברות כרוכות המכילות קטלוגים ומפרטים טכניים 
לציוד שסופק והותקן. החוברת תסופק בששה עותקים ובה  תפעולמפורטים והוראות 

הוראות מפורטות בדבר התקנת הציוד, הרצתו, ניסויו, החזקתו השוטפת והתקופתית 
. החוברת תכתב בעברית כולל הנחיות המופיעים בקטלוגים בשפות זרות. ותפעולו
 תיוחס לשלמות הגשת החומר ולבהירותו. מרביתחשיבות 

המוגשות, כולן או מקצתן, ולדרוש  התפעוללפסול את הוראות  המהנדס יהיה רשאי
 תיקונן ו/או עריכתן מחדש להנחת דעתו.

 כל חוברת תהיה מורכבת מהפרקים הבאים:

 , חשמלי, בקרה וכו'יהמכאנקטלוגים ומפרטים טכניים מפורטים של כל הציוד  -
 תיאורו של כל חלק ופריט של הציוד -
 מנגנוני התראה והזעקהתאור הפקוד עם סקיצה מצורפת,  -
 תפעולהוראות  -
 הוראות תחזוקה שוטפת ותקופתית -
 הוראות לגילוי תקלות -
 שונים םבעניינינתונים, מידע והוראות  -
 רשימת חלפים עם הקוד שלהם ונוהל הזמנתם -

 
ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן בו מורכב הציוד ולא יתקבל אוסף סתמי 

פרסומת. מידע המסופק ע"י קבלני משנה חייב להיות משולב  של פרוספקטים או חוברות
 ומתואם עם כלל מערכת ההוראות.

 
הוראות התחזוקה יכילו דוגמאות המראות את נוהלי הפעולות של סיכה, בדיקה, ניסוי 
והחלפת חלקים שיש לעשותם יום יום, כל שבוע כל חודש ובמרווחי זמן גדולים יותר, כדי 

 של הציוד לאורך ימים. במידת הצורך יצורפו דיאגרמות והוראותלהבטיח פעולה תקינה 
 המקילות על איתור תקלות.

 
עבור הדרכה, הוראות תפעול והדרכת העובדים כמפורט הן בשלב א' והן בשלב ב' לא ישולם 

 בנפרד וההוצאות תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים.
 

 מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים  00.33
 

  מבחנים .א

כל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכניים של היצרנים ובמפרט 
על ידי המתכנן. הקבלן יספק וירכיב את הכלים  ששיידרהטכני של העבודה או כפי 
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והמכשירים הדרושים, משאבות מים להגברת לחץ, מנומטרים, מדחסים וכו' כמו כן אויר 
 דחוס וכו'. רבאווישנבדקות  דחוס ללא שמן בבלונים למערכות

את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשהצינורות גלויים 
 לעין. 

אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת, עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע בדיקה סופית 
 נוספת על כל המערכת. 

 בדיקת התפשטות .ב

לבדיקת יציבות נקודות הקביעה, תיעשה על ידי  E.P.D.Hבדיקת התפשטות של צינורות 
הפעלת המערכות. נקודות קביעה שהתרופפו או שהצינורות זזו בהם, יחוזקו וייבדקו 

 שנית.

 של הציוד תפונקציונאליובדיקות  .ג

הבדיקות הנ"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי 
 והרצת הציוד. תניסיוניוהפעלות 

 רכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקותמע .ד

 מערכות או ציוד אלו יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית.

המבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עבור ביצוע  
המבחנים והבדיקות כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי הכמויות ולא ישולם 

 עבורם בנפרד.
 

 תקופת הבדק והשרות 00.34
 

חודשים מיום קבלת  24הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
"תעודת סיום העבודות". הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי  -המתקן ע"י המזמין 

אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד 
 24 -אוחר מ ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא י להוראות

שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של 
 המתקן.

לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים, לרבות 
 רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

או פריט שלם אשר \תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו תוך
חודש מיום  24נתגלה כליקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 

 החלפתם.

האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה זאת 
 הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.בתנאי שהציוד 

או דרישות מפרט זה, ישא הקבלן \במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו
באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו, ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות 

 כמפורט לעיל.

בדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות ע"י כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת ה
 יצרני הציוד.

עם תום שנת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות 
 כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש.

כוונתו  על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד שנת האחריות על 
תקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן, או שנמצא המתקן בעת בדיקתו למסור את המ

במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר שנת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן המזמין 
 לשביעות רצונו המלאה. עם מסירת המתקן יוציא היועץ תעודת קבלה של המתקן.
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 וחות חשמל ואביזרים שסופקואחריות מוגדלת לציוד אלקטרו מכני ל 00.35

הכוונה לציוד  ;לכל הציוד והאביזרים שסופקו אחריות מוגדלת למשך שלוש שניםהקבלן ייתן 
משאבות, מנועים,  אביזרי בקרה, מגופים, אל חוזרים, שסתומי אויר, מגופים  ;ואביזרים

הידראוליים וכו' בקרים, מתנעים,  מוני שעות עבודה וכו', כל אביזר או ציוד שהותקן ע"י 
 הקבלן.

האחריות תהיה מוחלטת וכל תקלה, שבר, תפקוד לקוי וכו' של הציוד, האביזרים וכו' יותקנו 
מיום קבלת המתקן ללא הסתייגויות ע"י המזמין  ;תחילת תקופת האחריותי. על ידו ללא דיחו

 וחתימה על תעודת הגמר.

עבור האחריות המוגדלת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי 
 היחידה השונים.

 

 מתקני תברואה - 07פרק 

 קבועות תברואיות 07.01

 כללי 07.01.01

"חרסה", או  ",IDEAL STANDARDתהיינה מחרס לבן סוג א' תוצרת " תהסניטאריוהקבועות 
ש.ע. מאושר, בדגמים וגדלים כמפורט בכתב הכמויות. כשלא מפורט דגם או גודל, יביא הקבלן 

 את הקבועה לאישורו של המפקח ורק עם אישורו, תותקן הקבועה.

 כיורי רחצה 07.01.02
 

כיורים ס"מ  52×39ס"מ או  56×42במידות יהיו דגם "נורית" כיורים בודדים ללא משטח שייש 
 במשטח שיש יהיו אווליים מתחת לשיש  או אינטגרלים עם השיש )בהתאם לתכניות  האדריכל(

או ש.ע., פקק ושרשרת, וכו' הכל  1¼" עשוי פליז עם ציפוי ניקל,בהתאם למפרט ויכללו סיפון 
 כמפורט בכתב הכמויות או בתוכניות. 

הקרמיקה או מתחת למשטחי שיש על  ריחהרצפה בתוך א אחיד מעלהכיורים יותקנו בגובה 
 עשויים נירוסטה מבוטנים בקיר. קצה הצינור יהיה סגור ברוזטת נירוסטה. ½זיזים מצינורות "

 עבור הברזים והסוללות ישולם בנפרד.
 

 אסלות 07.01.03

 תהיינה מחרס לבן סוג א' תלויות  בהתאם למפורט.

, גבריט, או ש.ע כמפורט בכתב הכמויות  , ללא תעלת האסלות התלויות תהינה תוצרת "חרסה" 
 עם כניסה אחורית לצינור השטיפה.( RIMLESSשטיפה )

 .יותקנו על מבנה קשיח עשוי פלדה שמסופק על ידי יצרן האסלה ומזרם השטיפה  ותהאסל
צינור השופכין, צינור המים וברגי של מיקום  מדויקתהמבנה ישמש כתבנית )שבלונה( לקביעה 
 חיזוק האסלה וכן להעמדת מיכל ההדחה.

עומסי  בקירות שאינם נושאים )גבס, בלוקים, וכו'( המבנה יחוזק כנדרש כך ישמש גם להעברת
 האסלה לקירות ולרצפה.

ומבנה כמפורט לעיל יובאו לאישור המתכנן, כולל  מזרם שטיפה המערך כולו כולל: אסלה, 
ושלמת של יחידה לדוגמא בשטח. רק לאחר אישור המתכנן יוזמנו כל המתקנים התקנה מ

 ויותקנו בשטח.

 ברגי החיזוק של האסלה לקיר יהיו עשויים נירוסטה.

 החיבור בין האסלה לאביזר יאטם באופן מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים.

 המושב יהיה עשוי פלסטיק דגם כבד עם צירי נירוסטה.
 

 ברזים וסוללות 07.01.04
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-מנגנון תרמוהכוללים  "STERN ",יהיו תוצרת "חמת" למערכות תברואה  הברזים והסוללות

סטטי לשמירת טמפרטורה יציבה בזמן שינויי טמפרטורה פתאומיים  ,שמירת טמפרטורה יציבה 
בעת שינויי לחץ פתאומיים ,סגירת מים קרים מידית בעת נפילת לחץ דרסטית בכניסת המים 

כמפורט  מעלות ,אפשרות דגימת מים ללא פרוק)ליגיונלה(  45הקרים, הגבלת טמפ' מקסימלית 
  הכמויות. בכתב

פורט בכתב הכמויות או בתכניות, הדגם המוצע יובא לאישור המפקח. כל מבמידה והדגם לא 
בכל הברזים והסוללות הרגילות )לא  הברזים יותקנו בצורה סימטרית ומרכזית לכיור.

ת ספיקת המים בברז. נניטרול" להקטיותוצרת  ( יותקנו ווסתי ספיקה דוגמתאלקטרוניות
 .לפי הנחית המזמיןוהסוללות או בחיבור לקיר  פיות הסוללות על הווסתים יותקנו

 
 300226תוצרת "חמת" מק"ט "½ שני ברזי ניתוק כל ברז וסוללה המותקנת במשטח תכלול 

 
 ולא ישולם עבורם בנפרד. מחירי היחידה לברזים וסוללות יכללו ווסתים כאמור לעיל

 
 

 עמדות כיבוי אש 07.01.05
 

פומס" "תוצרת  7דגם  2תותקנה בנישות  או בארון כיבוי אש סטנדרטי ותכלולנה ברז שריפה "
או ש.ע. עם חצי מצמד טיפוס "שטורץ", גלילון רב כווני על ציר מסתובב עם צינור גומי משוריין 

מ' עם מזנק ריסוס מופעל באמצעות ברז מהיר פתיחה תוצרת "להבות" או שווה  30.0באורך  ¾"
 הגלגלון למערכת המים וכו'. או ש.ע. בחיבור 1ברז כדורי תוצרת "הבונים", "ערך, 

 
 12מדות כיבוי האש מחוברות למערכת הכיבוי האוטומטית עשויים לעמוד בלחצים של עד ע

אביזרי החיבור  ,1אטמוספירות. הגלגלון כולל הצינור המשוריין, החיבור לגלגלון, ברז הניתוק "
 אטמוספירות.    12יעמדו כולם בלחץ  2השונים וברז הכיבוי "

 במקומות כמצוין בתכנית יותקן ציוד נלווה לעמדת כיבוי אש:
 

 2 " 15באורך  2זרנוקים עשויים בד משוריין בקוטר 
 מ' עם מצמדי "שטורץ" בקצוות.

  מ"מ. 14מזנק דו תכליתי 
 2  א.ק"ג כ" 6.0מטפי כיבוי אבקה יבשה 

 
 ערות מטבחק 07.01.06

 
תוצרת "חרסה" דגם "שף" להתקנה שטוחה ס"מ  62 × 53× 20תהיינה מחרס לבן סוג א' במידות 

זיזים מצינור  2תוצרת "ליפסקי" או ש.ע פקק ושרשרת,  2או ש.ע. הכיורים יכללו סיפון פלסטי "
 חסומים בקצוות וכו'. ½" נירוסטה

 
 

 צינורות למים קרים חמים וגזים מעבדתיים 07.02

 
  כללי 07.02.01

 התקנת הצינורות הגלויים .א

כל העבודות הקשורות בהעמסת צינורות, הובלתם, פריקתם, הטיפול בצינורות, איחסונם, 
השימוש בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם תעשנה בהתאם לתקנים 

 ומפרטים המוכרים, כגון מפרטי מיא"מ והנחיות היצרנים.

 קונזולות, מתלים וכו' .ב

גלויה תוצמד לקירות, תקרה, מבני קונסטרוקציה אחרים תחתית נישות וכו', צנרת 
" UNISTRAT" באמצעות קונזולות, מזחלות, חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת

ידרש ע"י יו או ש.ע. כל הקונזולות, חבקים וכו', יהיו מפלדה מצופים קדמיום. במידה
רישת האדריכל. שטח המגע בין הצינור והחבק או האדריכל, הקונזולות יצבעו בגוון לפי ד

לצינורות מים ונחושת וניאופרן לצינורות  EPDMיעטף ברפידת גומי עשויה יהקונזולה, 
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נירוסטה. במידת האפשר הצינורות יונחו על מבנה תליה, קונזולה וכו' משותף. הקבלן 
ר, ניצבת, תלויה יתאים את סוג הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה לקי

 לתקרה וכו'.

לפני הרכבת הקונזולות, חבקים וכו', יובאו דוגמאות מכל סוג ומין, לאישור המפקח. רק 
לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה, אופן השימוש, מיקום וכו', תבוצע עבודת התקנת 

 הקונזולות.

 זרים ו/או מכשירים. הצנרת תונח על תמיכות בלי להשפיע על מקומות חיבור הצינור לאבי

 המרחק בין הקונזולות יהיה כלהלן:  

  צנרת פלסטית
 מ"מ( מונחים בתעלה רציפה לצנרת חשמל 32) 1צינורות אופקיים בקוטר עד " -
או מונחים  מ' 1.0יתמכו כל   מ"מ ( 50- 40)  2" -11/4" –צינורות אופקיים בקוטר  -

  בתעלה לצנרת  חשמל רציפה

 מ' 2.0יתמכו כל מ"מ( ומעלה  63-75) 3"-2"¼– צינורות אופקיים בקוטר -

 מ'. 1יתמכו כל  1קוים אנכיים בקוטר עד " -
 מ'. 2ועד  בכלל יתמכו כל  1½" -קוים אנכיים בקוטר מ -

  צנרת פלדה
 מ'. 1.0יתמכו כל  1צינורות אופקיים בקוטר עד " -
 מ'.  2.0יתמכו כל  2"-1"¼–צינורות אופקיים בקוטר  -

 מ' 3.0יתמכו כל ומעלה   3" –בקוטר צינורות אופקיים  -

 מ'. 2יתמכו כל  2קוים אנכיים בקוטר עד " -
 מ'. 3ועד  בכלל יתמכו כל  3" -קוים אנכיים בקוטר מ -

 ליד כל שוני זוית בצנרת תותקן תמיכה.

למניעה  EDPMבאזור המגע בין הצינורות לחבקים, תמיכות וכו', הצינור יעטף ברפידות  
 מוחלטת של מגע בין התמיכות/חבקים והצינור.

 , תמיכות, תעלות לתמיכת צנרת גמישה בקטרים קטנים,עבור אספקת והתקנת הקונזולות
וכל הנאמר בפרק זה, לא ישולם בנפרד והעלויות עבור הנ"ל יהיו כלולות במחירי היחידה 

 השונים להנחת הצינורות.

 מעבר דרך קירות .ג

צינורות מכל סוג שהוא דרך קירות, רצפות, תקרות וכו' יעשה דרך שרוולים המעבר עם 
שנוצקו מראש בבטונים או דרך קידוחים והתקנת שרוולים שייעשו בשלב מאוחר יותר. 

 הרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר אלסטי דוגמת אלסטוסיל או ש.ע.

ולם בנפרד. התקנת השרוולים עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים, לא יש
 תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 אש וקומות איטום המעבר דרך קירות .ד

המעבר דרך קירות, תקרות, פודסטים בפירים וכו' יאטם באמצעים מיוחדים חוסמי אש 
או ש.ע. עבור איטום , אביזר סטנדרטי מונע מעבר אש ועשן "GRUNUתוצרת " KBSכדוגמת 

 ולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.המעברים לא יש

 שמירת נקיון פנים הצינור .ה

הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחדירת 
לכלוך או כל חומר זר אחר לתוכם. לפני  הרכבת הצינורות יש לנקות היטב את הקצוות  

טעון אישורו של המהנדס. על הקבלן לשמור על כך שלא של כל צינור. אופן הניקוי יהיה 
 ישארו גופים זרים בצינורות.

 צביעת הצנרת המתכתית .ו

יצבעו  כל הצינורות ללא יוצא מן הכלל )כולל צינורות מגולבנים וצינורות עם בידוד טרמי(,
 כלהלן:
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 צינורות מגולבנים

 עליון. יצבעו בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" ושתי שכבות צבע סינטטי

 צינורות מים חמים מגולבנים

 צינורות שייעטפו בבידוד טרמי ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן עשיר אבץ עמיד
 בטמפרטורות גבוהות.

 צביעה לזיהוי צנרת .ז

 צבע ראשי )רקע( .1

כל הצנרת המתכתית תצבע בשתי שכבות וסוד ושתי שכבות צבע גמר בגוון  
 רכות.לצורך זיהוי המעבית החולים  לפי הוראות 

אם הצנרת מוגנת מפני קורוזיה ולא  נדרשת צביעה )צינור מגולוון למשל  
 15צבע יסוד וגמר(, הסימון יתבצע ע"י טבעות סימון ברוחב בשלא נדרש לצבעו 

 ס"מ.

 טבעות זיהוי .2

 טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת. 2.1
ראשיות, יסומנו טבעות במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות  2.2

 הזיהוי על גבי הטבעות הראשיות.
 טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן. 2.3
 ס"מ. 5רוחב טבעות הזיהוי יהיה  2.4
ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע. הסרטים יהיו  2.5

מחומר פלסטי בגוון המתאים, ההדבקה תעשה כך שטבעת שתווצר תהיה 
חפיפת קצות הסרט תהיה מאחורי הצינור בצד  הצינור.ניצבת לציר 

 הלא נראה לעין.
עבור צביעת הצנרת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב 

 ככלולה במחירי היחידה השונים.

 שילוט וזיהוי צינורות ומגופים .ח

 " או ש.ע.MUPROליד כל שסתום, מתקן, ציוד, לוח וכו' יותקן שלט מתוצרת " .1
שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים תוכן השלט 

 או המתקנים עליהם הוא פוקד.
 ליד כל שסתום ניתוק במערכת מי כיבוי אש יסודר שלט שבו יצויין:

 יש להודיע למנהל על סגירת השסתום". -"מי כיבוי אש 
לשלדת  ברגים לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר או 2כל שלט יחוזק עם 

 מחוזקת לקיר ליד הצינור או על יד השסתום.  פלדה
לפני הכנת השלטים, יכין הקבלן רשימה של שלטים עם התוכן המוצע על ידו 

 ותכנית מיקום השלטים לאישור המפקח.

בנוסף לזיהוי הצינורות עפ"י גוונם כאמור לעיל, יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות  .2
מטר בצינורות  6 -הצינורות, במרחקים שלא יותר מ מודבקות בדבק מגע על 

 ישרים וליד כל חדירה לקיר או תקרה, פיר, רצפה, הסתעפות וכו'.
 על המדבקות ירשם סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה.

 גודל המדבקות יתאים לקוטרי הצינורות.

בחדר המכונות יתלה על הקיר במקום בולט לוח מקרא שעליו יהיה המפתח  .3
 לסימון הצנרת. לוח יכול להשתלב עם לוח תרשים חדר המכונות. )ראה להלן(.
 3.0הלוח יהיה עשוי פרספקס וגודלו יתאים לכתיבת המקרא באותיות שגודלן 

 ס"מ לפחות.
עבור עבודות זיהוי צינורות ועבודות עזר כולל מדבקות שילוט, חבקים, לוח מקרא, 

 ולה במחירי היחידה השונים.וכו' לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככל

   פעולות למניעת קורוזיה .ח

 תוך תקופת ביצוע העבודות על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כדלהלן:
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 שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע מיד לאחר הכנת המוצרים או הרכבת הצינורות. .1

 בע יסוד.מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים, יסופקו עם צ .2

יש למנוע מגע ישיר בין צינורות אל ברזליים וצינורות פלדה או חובק פלדה, על ידי  .3
מודבק או על ידי השחלתו בתוך שרוול E P D Mליפוף הצינור במקום המגע בסרט 

 מצינור פלסטיק. 

למניעת קורוזיה פנימית בצינורות כתוצאה משאריות מים מהמבחנים, יש להוסיף  .4
רים אלקליים מאושרים על ידי המפקח, כך שהמים יהיו בעלי המבחנים חומ למי

H.P  9עד  8בין. 

 וים.ולאחר גמר המבחנים יש לנקז את הק .5

 הגנה בפני שיתוך )חיוץ( .6

יש להשתמש באמצעים טכניים נכונים ומקובלים למניעת תופעות השיתוך. צירוף 
 אלקטרוכימי.המתכות וחיבורם במעגלי מים שונים, ייעשו בצורה המונעת שיתוך 

 שחור לצינור מגולבן יותקן אביזר חיוץ. 3לדוגמא: בכל מעבר מצינור "

יעשה החיוץ באמצעות "רקורד חיוץ" )עם טבעת בידוד(  2בצינורות שקוטרם עד "
 למטרה זו.  מיוחד

כולל, יעשה החיוץ באמצעות "דרסר חיוץ" )דרסר עם אטם בין  3בצינורות מעל "
 שני האוגנים ומעברי הברגים( , או אמצעי דומה מאושר. 

עבור חיוץ לא ישולם בנפרד ומחיר אביזר החיוץ יהיה כלול במחירי היחידה 
 השונים.

 
 צינורות מים חמים וקרים

 
 סוג הצינורות 07.02.02

מגולבנים  ASTM A53, לפי תקן 40SCHיהיו מפלדה ללא תפר,  נציונאלי   לכיבוי אש קונבצינורות 
קורדים וכו', יהיו מאותו רמחוברים בהברגה. ספחי הצנרת, כגון: זוויות, מסעפים, היצרויות, 

 סוג ותקן של הצינור.

 

( תוצרת P.P.Rמ"מ כולל, יהיו עשויים פוליפרופילן ) 75צינורות לאספקת מים  עד קוטר 
"AQVATHERM.או ש.ע. כמפורט בכתב הכמויות " 

    בדיקת לחץ הידרוסטטי לצנרת 07.02.03

הידרוסטטי. הבדיקה  לאחר השלמת הצנרת והתקנת כל האביזרים, תיבדק הצנרת בדיקת לחץ
תבוצע בצנרת כולה או בקטעים. במקרה והבדיקה תעשה בקטעים, תעשה בדיקה נוספת עם 

 השלמת כל העבודה, על כל המערכת כולה.

בהדרגה  יוחל במילוי הצנרת אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס. הקו ימולאלא 
ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות. 

 מהירות מילוי הקו במים תיקבע ע"י המהנדס.

התיקונים  ם וייעשו כלאחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ, יבדקו כל האביזרים לאטימות
דליפות בחיבורים או  הדרושים במקרה ויתגלו דליפות באטמי האביזרים. אם יתגלו בבדיקה זו

הצינורות ויבצעו התיקונים  ם שאין לתקנם כשהצנרת מלאה מים. ינוקזויפגמים באביזר
ורק בדיקת הלחץ תבוצע אך  הדרושים, יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו כל הדליפות

אטמ'. הלחץ הדרוש  12.0-בנוכחות המפקח. לחץ הבדיקה יקבע ע"י המפקח אך לא יהיה פחות מ 
מיוחדת. כל הציוד, האביזרים  והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ,  יושג ע"י משאבת לחץ

 יהיו טעונים אישור המפקח.

 נחת צנרת.לה עבור בדיקת הלחץ לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול במחירי היחידה

 חיטוי הקווים 07.02.04

 כללי
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כל הצינורות המיועדים להובלת מי שתייה, יישטפו ויחוטאו לפני הכנסתם לשרות ע"י 
כלורינציה. חיטוי הצנרת תעשה אחרי בדיקת לחץ, אלא אם קיימות או ניתנו הוראות אחרות. 

י, על החיטוי ייעשה בהתאם להוראות משרד הבריאות ובהתאם למפורט להלן. עם גמר החיטו
 הקבלן להמציא אישור ממשרד הבריאות שאכן הקו חוטא ומאושר לשימוש.

עבור שטיפת וחיטוי הקווים כמפורט להלן, לא ישולם בנפרד והמחיר עבור כל המפורט כולל 
 חיטוי חוזר במידת הצורך, ייחשב ככלול במחירי הנחת הצנרת.

 שטיפת הצינורות לפני החיטוי

העלולים  היטב במים נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים זרים לפני החיטוי ישטפו הצינורות
 שאר בצינורות.ילה

מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות, אך רצויה מהירות גדולה מזו. בעת 
שטיפת הקו, יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים. השטיפה צריכה להמשך עד שהמים 

ל זכוכית שקוף, ייראו נקיים ושקופים. עם התחלת השטיפה, יש הנאספים ליד כל מוצא במיכ
 להתחיל בהוספת כלור, כאמור להלן.

 חיטוי הצינורות

מיליגרם לליטר. הוספת הכלור  50עור של יחיטוי הצינורות ייעשה ע"י הוספת כלור למים בש
ר תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של המוצאים. בחומ

 כלורינציה יש להעדיף תמיסה או טבליות של היפוכלוריד.

 

 

שעות, חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו )המרוחק מנקודת הכנסת  24בתום תקופת 
מ"ג לל', יש  10 -מ"ג לל' ו  1מיליגרם לליטר. אם השארית היא בין  10הכלור( להיות לפחות 

 24שעות. אם שארית בכלור החופשי בתום  24להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של 
 מ"ג לל', יש לשטוף ולחטא את הקו מחדש. 1 -שעות היא קטנה מ 

שעות, יש להגדיל את שעור הכלור  24כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינורות במשך 
ף שעות לפחות. הדרישות לשעורי הכלור בסו 6מ"ג לל' ולהשאיר את מי הכלור בקו למשך  75 -ל

 הקו ישארו בעינם גם במקרה זה.

 בידוד צנרת 07.02.05

 בידוד צנרת מים חמים יעשה ע"י קליפות גומי סינטטי תוצרת "ענביד".
 העוביים המזעריים של הבידוד יהיו כדלהלן אם לא צויין אחרת:

 
 2" -1½" 1¼" - 1" ¾ - ½" קוטר צינור

       14         30        35 
 

 אביזרים למים חמים וקרים 07.02.06

 " כולל יהיו, תוצרת "רפאל" עם ציפוי אמאיל פנים וחוץ או ש.ע. 3המגופים מעל 
 " שגיב"  כולל יהיו מגופים כדוריים תוצרת 2המגופים למים חמים, מים קרים, וכו' עד"

 .42או "הבונים" עשויים פליז סידרה  200
 231חוזרים יהיו תוצרת "סוקלה" דגם -שסתומים אל. 
  בראוקמן" עם מסנן ומד לחץ.מקטיני לחץ יהיו תוצרת" 
 סיבוב(  ברזי בטחון ושחרור לחץ יהיו תוצרת "בראוקמן" עם דיאפרגמה וידית )משיכה או

 אטמ' )אלא אם צויין אחרת(. 3.0מכוילים ללחץ פתיחה של 
  4123או  4113מסננים יהיו תוצרת "קים" דגם. 
  בטמפ' של  לעבודהשסתומי שחרור אויר אוטומטיים יהיו תוצרת "בראוקמן" מתאימים

 מעלות צלזיוס. 100
אחרי כל אביזר מגוף וכו' שאינו מאוגן מכיוון הזרימה ובחיבור למכשירים יש להרכיב 

 רקורד.
 אטמ'. 16כל האביזרים יתאימו ללחץ 
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 מערכת אספקת  גזים רפואיים 07.03

 
 כללי 07.03.01

 
מערכות גזים  –G01מערכת הצנרת לגזים רפואיים  תבוצע על פי הנחיות הביצוע של נוהל  

 ת.רפואיים, מהדורה אחרונה בהוצאת מנהל התכנון במשרד הבריאו
  בכל מקרה בו איתר הקבלן סתירה בין מפרט זה והתוכניות ו/או התזרימים לבין הנחיות נוהל

G01   .ידווח על כך מיידית למנהל הפרויקט/מפקח , 
 

 סוג הצנרת 07.03.02
  

נקיים במקור  ASTM-B 819לפי התקן האמריקאי   Lדרג ,צינורות לגזים רפואיים יהיו מנחושת 
 ומסומנים על ידי היצרן בהתאם לדרישות הנוהל. 

ופקוקים להבטחת ניקיונם  G01 ,70Lהצינורות יסופקו לאתר כשהם צבועים על פי הנחיות הנהלים  
 בכל תהליך ההובלה וההתקנה. 

כות חמצן , ארוזים בשקיות ספחים ואביזרים יסופקו לאתר ההתקנה כשהם נקיים לשימוש במער
פלסטיק סגורות. כל החומרים יצוידו בתעודה המעידה שהם נקיים ומוכנים לשימוש במערכת חמצן 

 רפואי. 
  

צינורות וספחים אשר יתלכלכו בעת ההתקנה או ההובלה לאתר יוחזרו לבית המלאכה של הקבלן 
. לאחר הניקוי , כל צינור או ספח יעבור בדיקה 2.4סעיף  2פרק  –  G01  לשטיפה על פי הנוהל

 ויזואלית על מנת לוודא שהוסרו כל הזיהומים ממנו. 
  

 התקנת  הצנרת 07.03.03
 

 
. G01בנוהל  2.10-2.5סעיפים  2דרישות התקנה כלליות מפורטות בפרק  –התקנת הצנרת באתר 

הקבלן ישנן את ההנחיות תוך הקפדה על התקנת תמיכות במרווחים התואמים את קטרי הצנרת, 
במעברי קיר, סימון ראוי ובולט במדבקות תקניות בעלות כושר הדבקה  נחושתשימוש בשרוולי 

משופר (כל חמישה מטר , אחרי כל הסתעפות והתקנת ברזים) . כל הסימונים, הצביעה,  התמיכות 
וההגנות יחשבו ככלולים במחיר הצנרת. יש להקפיד למנוע כל מגע בין צנרת הגזים הרפואיים לבין 

יים אחרים. קיום כל הדרישות להתקנה יחשבו ככלולים במחירי כבלי חשמל ואלמנטים מתכת
 היחידה. 

 
מ"מ  1כל הצינורות המותקנים בקיר ולא בתעלות מגן, יהיו מוגנים באמצעות פח מגולוון בעובי 

 לפחות, מלפנים ומאחור. הגנות הפח כלולות במחיר הצנרת. 
  

סף. אין לבצע חיבורי פלייר. חיבורי הברגה חיבורי הצנרת , האביזרים , הברזים וכו' יעשו באינוך כ
כסף. נחושת  5יאטמו בסרט טפלון. חיבור הצינורות יבוצע עם חוטי הלחמה המכילים לפחות %

. ההלחמה תעשה תוך הזרמה FLEXכסף +  40עם חוטי הלחמה המכילים לפחות % –לפליז  
 רצופה של חנקן נקי ויבש בצינור עד לקירור ההלחמה. 

  
תחייבת התקנת צינורות בתוך הקירות, יותקנו הצינורות בתוך מערכת  מגן שקועה מקרים שמב

בקיר מפח משני צידי הצנרת. מערכת המגן מוגדרת על ידי המתכנן במפרט זה. ההגנות כלולות 
 במחירי היחידה של הצנרת. 

  
  

 בדיקת מערכת הגזים ע"י בודק מוסמך   07.03.04
  

בגמר עבודות הקבלן, תעבור המערכת בדיקות אימות על ידי בודק מוסמך. הקבלן ייקח בחשבון 
בהצעתו  שיידרש ללוות את בדיקות האימות , ולספק את גזי הבדיקה , ולהתקין על פי דרישות 

הבודק אמצעים להזנת החנקן לבדיקות לחץ.  כמו כן ספקי הציוד השונים ידרשו ללוות את הרצת 
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כיולו. הקבלן יספק לטובת הבדיקה סט מושלם ותקני של תקעים לגזים רפואיים בהתאם הציוד ו
  לסוג השקעים המותקנים בפרויקט . 

  
  קבלןע"י הבדיקות למערכת גזים רפואיים  07.03.05
 

. כל הבדיקות Aקטגוריה  9את הבדיקות המפורטות בפרק במהלך הביצוע באחריות הקבלן לבצע 
יחשבו ככלולות במחירי היחידה ויבוצעו במהלך ההתקנה על פי הנוהל ובליווי צמוד של המפקח. 

 הקבלן והמפקח  יתעדו את הבדיקות כשהן חתומות על ידם.  
  

  
  

 הבדיקה  תיאור מקוצר  עמ' 
שטיפה ראשונה של רשת  9-14 

לפני התקנת נקודות  –האספקה 

 הקצה 

 A1 

 A2  בדיקת דליפות   9-15 

   הרכבת פסי אספקה . שקעים   

 A3  בדיקת הצלבת חיבורים  9-16 

 A4  שטיפה שנייה  9-18 

בדיקת לחץ ראשונה לרשתות  9-19 

 גזים רפואיים דחוסים 

 A5 

בדיקת לחץ ראשונה לרשתות  9-20 

 ואקום 

 A6 

   
וכשהם חתומות על ידי  G01התוצאות יחשבו תקפות רק במידה ונעשו על פי דרישות נוהל 

 המפקח הצמוד. 
  
  שסתומי ניתוק למערכת גזים רפואיים 07.03.06

  
כל שסתומי הניתוק יהיו כדוריים עם מעבר מלא , בנויים משלושה חלקים . הגוף בנוי מברונזה או 

והתושבת והאטמים מטפלון. השסתומים יהיו עם  316פליז . הציר , הכדור,  ובורגי הגוף  מפלב"ם 
. כל השסתומים יהיו נקיים יצרן שסתומיםמולחמים על ידי  Kמאריכים מקוריים מנחושת דגם 

 מקור לשימוש בחמצן והם יסופקו לאתר באריזות פלסטיק אטומות בליווי תעודות מתאימות. ב
 

בלבד כשהם מולחמים, נקיים לחמצן  Kכל הברזים יסופקו לאתר  עם מאריכים מנחושת דרג 
צנרת נחושת לגזים רפואיים להתקנה בפסי אספקה , וארוזים באריזות אטומות של יצרן הברזים .

  (היכן שרלוונטי. Kובקו חיצוני תהיה מדרג בקו תת קרקעי 
  

שסתומי הניתוק יותקנו ברשת האספקה של הגזים הרפואיים בהתאם לתוכניות או תזרימים 
 מחייבים .

שסתומי הניתוק יותקנו על פי תפקידם בתקרות , בתעלות ופירים ובקופסאות 
 ברזים .  

  
על ידי המתקין,   קרות , בתעלות ופיריםתב מיקום התקנתם של שסתומי הניתוק לשירות קביעת ב

 תובטח גישה נוחה לתפעולם .  
  

. לא יותקנו קופסאות  ושלא ניתן להסתירןקופסאות ברזי הניתוק האזוריות יותקנו במקום גלוי 
ברזי ניתוק מאחורי דלתות , מאחורי ריהוט מתוכנן וכו'. באחריות הקבלן יהיה לוודא קיומה של 
הנחייה זו בשטח. קופסאות הברזים האזוריות תכלולנה ברזי ניתוק תקניים לגזים רפואיים  כפי 

תקנים במוצא כול ברז. שמוגדרים במפרט זה, דלת אלומיניום ננעלת וחלון תצפית למנומטרים המו
 הקופסאות יוגדרו על פי קטרי הברזים , סוגי הגזים הרפואיים ויכללו את כל הסימונים הנדרשים. 
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 שסתומי ניתוק לשירות המותקנים בתקרות יאובטחו/ינעלו במצב פתוח. 

  
מיקום שסתומי ניתוק לגזים רפואיים בתקרות יסומן בשלט קבוע מתחת לתקרה ובסמוך למיקום 

 ההתקנה. 
  

לפחות. כל  (שם המחלקה)שסתומי הניתוק וקופסאות הברזים ישולטו  לסוג הגז , אזור שליטה  כל
 יחשבו ככלולים במחיר הברזים.  וכו'חרוט  pvc,סנדוויץ ,השלטים 

  
על גבי צירים  הקופסה בתכנון קופסאות ברזים אזוריות יש לדאוג שלא תתאפשר סגירת דלת 

 כאשר אחת מידיות השסתומים נמצאת במצב שסתום סגור.   ואמצעי נעילה
  

   דגם קופסות הברזים האזוריות ודגם השסתומים  יאושרו על ידי מתכנן הפרויקט.  
  

   שקעים לגזים רפואיים 07.03.07
  

גבי פנלים קירות, שקועים בקירות, על המפרט מתייחס לאספקה והתקנת שקעים לגזים רפואיים על 
הפנלים באריזות  ו. השקעים יסופקו לאתר ההתקנה / מפעל יצרן פסי האספקה פסי אספקהו קיריים 

 לכול הפרויקט .  אחיד . השקעים יהיו של יצרן המקוריות של היצרן
 האריזות יהיו אטומות ומוגנות בפני זיהום ופגיעה מכאנית . 

 השקעים יהיו נקיים לשימוש במערכות חמצן. אספקת השקעים לפרויקט תלווה בתיעוד מתאים. 
  

השקעים יהיו ספציפיים לכל גז וגז בגוון , בתחומי לחצי העבודה , בסימול שם הגז ובבלעדיות 
 רכיביהם . 

ביא את לפני הזמנת השקעים, הקבלן י.  ברזילי השקעים יהיו בדגם המאושר על ידי בית החולים
 היצרן והדגמים לאישור המתכנן ובית החולים. 

 
 יוקפד שיבחר ספק אחד בלבד לספק את השקעים לפרויקט כולו .  

   
 ויעמדו בדרישות:   )חנייה כפולה(יהיו בדגם המאושר על ידי בית החולים   השקעים

 ENV  737-1 
 ENV  737-6 

 אישורי התאמה לתקן   •

 אישורי אמ"ר  •
  

במהדורתו  01Gבנוהל   2.14סעיף  2כמו כן , יחולו על יצרן השקעים ההנחיות המפורטות בפרק 
  (.2021) האחרונה

  
 השקעים יישאו את שם היצרן ו/או שת סמל הזיהוי שלו . 

 . 01Gצבעי הזיהוי והסמלים לסימון השקעים יהיו על פי הנחיות התקנים ונוהל 
  

צבע זיהוי השקע והצנרת 
 הגמישה 

   הגז הרפואי  סמל 

 1  חמצן נשימתי  02  לבן 
 2  אוויר רפואי נשימתי  Air  שחור או שחור/לבן 

 3  וואקום  Vac  צהוב 
  
  

על הקבלן לתאם את מיקום התקנת השקעים , להציג תוכניות "מבטים"  עבור פסי ההספקה התקנת 
 שקעים על גבי פנלים בקירות ולקבל את האישורים הנדרשים. 
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  גזים רפואיים –לוחות התראה דיגיטליים  07.03.08
  

ההנחיות בתוכניות. דגם לוחות ההתראה לגזים רפואיים יותקנו בתוך הקיר על פי  –לוח התראה אזורי 
הלוחות יהיה מהמתקדמים ביותר , דיגיטאליים עם מתמרים מותקנים בתוך הלוחות או על הצנרת על 

למערכת עליה הוא מורכב   ( DISS) גבי מתאם ספציפי . לכול מתמר יהיה קוד ספציפי ומחבר ספציפי
 למניעת אפשרות להצלבה בין מערכות. 

  
 %20 -+/)הלוח יציג את הלחצים במערכות השונות , יתריע על עודף לחץ וחוסר לחץ בהתאם  ע"פ כיול  

 . (עבור וואקום mmHg 300מלחצי עבודה המערכות דחוסות ו 
  

 על גבי הפנל הראשי יותקן זמזם , לחצני בדיקה והשתקת זמזם.  
  
  

  פסי אספקה:  07.03.09
  

  & EO1         פואיים יתוכננו וייצרו על פי הנחיות הנהליםפסי האספקה לחשמל , תקשורת וגזים ר
GO1  תקנות באתרים רפואיים(בהוצאת משרד הבריאות ועל פי דרישות חוק החשמל בישראל(  . 

  
פסי האספקה יבנו שלוש תעלות מלבניות מאלומיניום משוך בגוון לבן או אחר כפי שיקבע  על ידי 

 האדריכל . 
  

התעלות העליונות תשמשנה  את מערכות החשמל ותקשורת, ותעלה תחתונה את מערכת הגזים 
 הרפואיים: 

חמצן, אוויר רפואי נשימתי וואקום. בכול תעלה יועברו אך ורק המערכות המשויכות להן. מבנה שלוש 
 התעלות יצור הפרדה מוחלטת בין המערכות החשמל למערכת הגזים הרפואיים. 

  
פסי האספקה יצוידו במכסים פריקים , מאובטחים ומוארקים. פתיחת המכסים והסידור הפנימי של 
כלל הרכיבים , לרבות: הכבלים, מובילים ושקעים , וצנרת לגזים רפואיים , יאפשרו גישה נוחה לטיפול 

 בהם. יותקנו בתוך הפסים מחזיקים מיוחדים להבטחת המכלולים הפנימיים בפני נפילה. 
  

בנה התעלות המשולב יחוזק לקיר באמצעות מחזיקי מרחק ייעודיים . המרחק ביניהם יקבע בהתאם מ
 למשקל הפס וסוג הקיר. 

  
תותקן על גבי התעלה העליונה ותחתונה , ותשמשנה  (מ"מ 8X35 )מסילה מלבנית מאלומיניום 
 לתליית ציוד משני ומשלים . 

  
האספקה יילקחו בחשבון דרישות כמות האביזרים למיטה בתכנון פריסת האביזרים על גבי חזית פסי 

בודדת כפי שיפורט בהמשך, אבטחת גישה נוחה עבור הצוות המטפל לציוד משני מחובר , מניעת חשיפה 
לפגיעות פיזיות לציוד המחובר , גישה לשימוש משולב בכול נקודות השימוש ומרחקי בטיחות בין שקעי 

 . )מ"מ (200  חשמל לשקעי חמצן
  

בקצוות פסי האספקה יתוכננו מעברי הכניסה של כבלי החשמל וצנרת הגזים הרפואיים דרך קופסאות 
מהדקים/ברזים או דרך תעלות בהתאמה. הדלתות והמסגרות של קופסאות המעבר, במידה ויותקנו, 

כפי שיקבע על ידי האדריכל. כול החדירות והמעברים  RALיצבעו צביעה חרושתית בתנור בגוון 
 לות יהיו מוגנים למניעת פגיעה בכבלים. הירידה לפס יהיו באמצעות תעלות ירידה כדוגמת הפס. בתע

  
בתוך התעלה העליונה , בקצה פס האספקה בסמוך לכניסה , יותקנו מהדקים מסומנים עבור המוליכים 

 הנכנסים. על גבי מסילת המהדקים ישמר מקום להרחבה עתידית. 
 הארקות כולל ברגי החיבור לכול ההזנות על פי התכנון. בקרבת המהדקים יגיע גם פס 

הזנת החמצן, האוויר הרפואי הנשימתי והוואקום  לפס האספקה תהיה באמצעות צנרת מותקנת 
 בתעלות הירידה. 
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 חיווט 
בגוונים התקניים. המוליכים  XLPEכל החיווט יבוצע באמצעות כבלים רב גידיים בעלי מעטפת מבדדת 

 בחתך מותאם למעגל המזין . יהיו מנחושת 
. בתי התקע יוזנו (המגעים החיים)בתי התקע יכללו תיבת פנימית או מגן מבדד אחר על החיבורים 

 ממהדקים נפרדים . בתי התקע יהיו עם לדים אשר יעידו על קיום מתח בשקע . 
 הכנות לקריאת אחות ותקשורת יכללו התקנת צינור מריכף ורוד כולל חוט משיכה. 

  
 הארקות 

בתוך תעלת אביזרי החשמל יותקן פס הארקות מנחושת מחוזק לגוף התעלה דרך מבדדים. פס 
ההארקות יחובר לפס הארקות בלוח המקומי על ידי מוליך נחושת שזור וגמיש בעל בידוד בגוון 

ממ"ר. כל המוליכים המתחברים לפס הארקה יהיו גמישים מבודדים  16צהוב/ירוק בחתך מינימלי של 
PCV  ממ"ר על נעל כבל מחוזק על בורג וטבעות פליז שחוחה  2.5בגוון צהוב/ירוק בחתך מינימלי של

 וקפיצית. 
כל בית תקע וכול אביזר אחר יחוברו לפס הארקות עם מוליך ניפרד. גוף פס האספקה וצינורות הגזים 

 יחוברו כנ"ל.   (באמצעות חבק נחושת)הרפואיים 
  
 

 תכנון פסי האספקה
 .  לנקודות הגזים, חשמל וכו'. פסי האספקה בפרויקט יתוכננו על ידי היצרן בהתאם 

 כניסות לפסי האספקה  יהיו באמצעות תעלות ירידה חיצוניות מותקנות ע"ג הקיר.  
  

 היצרן יידרש לרכז אישורים לתוכניות פסי האספקה מ:  

 מחלקת ההנדסה של בית החולים •

 מתכנן מערכות הגזים הרפואיים ,  •

 ,   הפרויקטמהנדס החשמל של  •

 פרויקט  .  מפקח •

                                      מנהל המחלקה  •
  

  .G01ו  EO1האספקה תלווה בתעודות בדיקה כמתחייב בנוהל ייצור פסי 
    הקבלן יגיש תוכניות לאישור לפני ייצור ואספקה לאתר העבודה.

  

 הדלוחין, ניקוז ושופכין ערכתמ 07.04

 צינורות דלוחין 07.04.01

ללא תפר מגולבנים, מחוברים  SCH.40צינורות הדלוחין גלויים על גג המבנה יהיו עשויים מפלדה 
  H.D.P.Eילן בצפיפות גבוהה תבספחי דרנז' עשויים פליז עם או בלי עיני ביקורת או עשויים פוליא

 4476מורפה , מיוצר ברישיון יצרן ,מתאים לת.י.  1519עשויים חומרי גלם על פי תקן אירופאי 
 כמפורט בתכניות. 1חלק 

 כנ"ל. HDPEצינורות ברצפה, בקירות, בחללים טכניים צמודים לתקרת המרתף בפירים וכו' יהיו 

ול" ושתי שכבות צבע צינורות פלדה מותקנים חיצונית יהיו צבועים בשתי שכבות צבע מגן "מגנ
 עליון ויחוזקו לקירות, תקרות וכו' באמצעות חבקים, קונזולות וכו'. כל 

 07.07.01" כמפורט בפרק UNISTRUTהקונזולות, חבקים, גשרים וכו' יהיו תוצרת "

( ע"י יצרן SHOP DRAWINGSמחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע )
שנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכון התקנים כולל התקנת  10 -ל הצינורות, אחריות

וכו' וספחים עם או בלי ע.ב. כגון זוויות, מסעפים,  תפתחי ביקורת כפי שידרשו בקירות, רצפו
מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך, מחברי התפשטות, וכו', צביעה כנדרש, חיזוק 

על  07.02.01קונזולות, חבקים גשרי צנרת וכו' כמפורט בסעיף הצינורות לקירות תקרות וכו', 
הגג, בחללי תקרות אקוסטיות, בפירים, מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' שרוולים,איטום חוסם 
אש, חריצים,בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם 

 לתכניות ומפרטים.
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 צינורות השופכין וניקוז 07.04.02

 ינורות השפכים והניקוז יהיו פוליאתילן בצפיפות גבוהה כנ"לצ

 H.D.P.Eהנחיות לביצוע צנרת  07.04.03

של היצרן ותחת פיקוח שרות השדה של  1205ות.י.  2חלק  4476התקנת המערכת תעשה לפי ת.י. 
 היצרן.

ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו  H.D.P.Eעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב 
 המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.

לפני תחילת העבודה, הקבלן ימציא טופס לווי פרויקט הנושא את שם העבודה מאת נציגי 
 המורשה של יצרן הצינורות והספחים.

, לרבות אחריות היצרן לתפקודה 2חלק  4476תהליך הייצור  והרכבת המערכת יהיה כפוף לת.י. 
 שנים. 10ין של המערכת, לתקופה של התק

 על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו הרשמי של היצרן.

חיבורי הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים ו/ או אביזרי ריתוך חשמליים )מופות( ועם 
בד, והכל לפי מחברי התפשטות, יש להשתמש במכונת ריתוך מופות מקוריות של היצרן בל

 דרישות התכנון המפורט.

והוראות היצרן,  4476החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי תקן 
 תוך ציונם ע"ג תכניות הביצוע המפורטות.

הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות, שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג היצרן, 
האביזרים. על הקבלן המבצע להמציא את תכניות הביצוע המפורטות כחלק מאספקת הצנרת ו

 לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור וההרכבה.

במכונת ריתוך, עם ראשי  WELDING BUTTחיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים 
רישות ריתוך חשמליים, עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי ד

 התכנון המפורט.

והוראות  2חלק  4476החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי ת.י. 
 היצרן, תוך ציונם ע"ג תכניות הביצוע המפורטות.

שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה 
 האחראי.באחריותו הישיר של היצרן 

הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי  צנרת של יצרנים שונים ללא אישור 
 היצרן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.

בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד. להחלפת סוג ראשי 
 שור מפורט של המתכנן.החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אי

הוראות היצרן ותכניות   4476הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי תקן 
 הביצוע המפורטות. כמו כן מיקומם, כמותם וחוזקתם של נקודות הקבע לאורך הצרנת.

כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע"י המתכנן, יש להביא לידיעתו ואישורו של 
 מתכנן.ה

נציגו של היצרן, ספק הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן או 
 הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת.

הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת צנרת 
 ם ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.ע"י פקקי קצה מרותכי
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 ניקוז המזגנים 07.04.04

כדוגמת צנרת  E.P.D.Hמערכת ניקוז המזגנים מורכבת מצינורות פוליאטילן מצולב וצנרת 
הדלוחין בהתאם למפורט בתוכניות. ניקוז המזגנים יעשה בתוך מחסומי ריצפה או דרך קולטני 

 ניקוז אופקים שמתנקזים אל תחנת השאיבה במרתף התחתון.

 מחירי היחידה לצנרת דלוחין, שופכין וניקוז 07.04.05

 SHOPיכלול הכנת תכניות ביצוע ) , שופכין, ניקוז ומי גשםמחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין

DRAWINGSשנים על ההתקנה והחומר, קבלת היתר ממכון  10 -( ע"י יצרן הצינורות, אחריות ל
, מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי התקנים, ספחים עם או בלי ע.ב. כגון זוויות, מסעפים

הצורך, נקודות קבע, מחברי התפשטות, וכו' עם או בלי ע.ב, צביעה כנדרש, חיזוק הצינורות 
וכו'   סימון הצנרת במדבקות, שלטים, לקירות תקרות וכו', קונזולות, חבקים, גשרי צנרת,

ים, איטום עמיד אש, , וכו', מעבר דרך רצפות, תקרות וכו' בשרוול07.02כמפורט בסעיף 
חריצים,בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו', וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות 

 , וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.ומפרטים

 קופסאות ביקורת 07.04.06

. מכסים HDPEקופסאות ביקורת, קופסאות ביקורת נופלות, מאריכים ושרוולים יהיו עשויים 
דגם כבד. הקופסאות, המאריכים וכו', ייקבעו במקומם  .SS316נירוסטה ו עשויים ומסגרות יהי

 ע"י עטיפת בטון.

 .מסגרות תהינה מרובעות

כמפורט  HDPE( מ"מ יהיו עשויים 4"×2)" 110/63 -( ו8"×4מ"מ )" 200/100מחסומי רצפה 
 .P.Pמודגש במיוחד שלא יאושר שימוש באביזרי בתכנית ויקבעו בבטון בהתאם לפרטים. 

דגם כבד עם מסגרת מרובעת סל נירוסטה  SS316נירוסטה מחיר היחידה למחסום כולל רשת 
, וכן את השרוול לפי הפרטים, איטום המרווח בין המחסום והשרוול ואיטום 8/4במחסום "

 המרווח בין השרוול והתקרה, ביטון המחסום וכו'.

 

 אש אוטומטית )מתזים(מערכת כיבוי  07.05

 כללי 07.05.01

פרק זה של המפרט דן בהתקנת צנרת להולכת מים לכיבוי אש אוטומטי במבנה ומתזי מים 
 אוטומטיים לכיבוי אש )ספרינקלרים( מסוג רטוב.

 .NFPA - 13תכנון המערכת נעשה עפ"י דרישות התקן האמריקאי 

חלקיה  המערכת,  לרבות כלמפרטים  אלו מחייבים ואין לסטות מהם ללא אישור המתכנן. 
 .NFPA - 13והאביזרים הכלולים בה, חייבת לעמוד בדרישות תקן 

 העבודות שתבוצענה על ידי הקבלן 07.05.02

 העבודות במסגרת ביצוע מערכת הכיבוי כוללות בין היתר:

 ממערכת המים הקיימת בחלל הגג או מצנרת מחוץ למבנה.אספקת המים למערכת  -

 .כלים, העובדים וכל אלמנט אחר השייך לביצועאספקת כל הציוד, האביזרים, ה -

שיקום אזורים שנפגעו כתוצאה מהעבודה, לרבות תיקונים, סתימת חורים, טיח, צבע,  -
רצון  ריצוף, הגנה על אזורים בהם המזמין מבצע עבודת ו/או התיקונים לשביעות

 המזמין.

 נקי. סילוק כל העודפים הקשורים בעבודה ופינוי  אזור ההתארגנות, כשהוא -

 .הכנת חורים בתקרות,  קירות וכו' -

 .קידוח חורים במקומות שלא הוכנו עבור מערכות כבוי אש. )באישור הקונסטרוקטור( -

 שינוי או תוספת כל פרט במבנה הקשור במערכת המתזים ו/או כבוי האש. -
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סילוק כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז/חוזה זה במשך עבודתו אל מחוץ לאתר  -
 שתו של המפקח.מיד עם דרי

חיבורי חשמל/כח במשך ההרכבה עד למקום הציוד או העבודה והסדרת כל חיבורי  -
החשמל הנ"ל הדרושים לעבודה זו מלוח הראשי במבנה או ממקום אחר, כפי שיקבע 

 המפקח.

 אספקת פיגומים, פיגומי עזר לצורך ביצוע עבודתו. -

 חירי היחידה השונים.עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במ

 הנחיות כלליים לביצוע העבודה 07.05.03

כל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות ומצוידות באמצעים אשר ימנעו הפרעות או  -
 הפעלת שווא.

המערכות יותקנו בצורה מושלמת, מחוברות לשימוש. המערכות יכללו את כל החומרים  -
 כתב הכמויות.והעבודות הדרושים, אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי 

כל החומרים וכל המוצרים  והאביזרים שיסופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם בעבודה  -
העדכניים  יהיו חדשים ומשובחים וצריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים

יתאימו החומרים  והמתאימים למערכות ספרינקלרים, ובהעדרם של תקנים ישראליים
הנדרשים במפרט ו/או  ו/או לתקנים M.Fו/או  L.Uלתקנים האמריקאיים ומאושרים 

 בכתב הכמויות.

צנרת,  עם הגשת המכרז יציג הקבלן תעודות המעידות על טיב החומרים: כל המערכות, -
הקבלן חייב . אביזרים כו' יישאו תו תקן או תו יצרן )אשר מעיד בכתובים כי עמד בתקן(

יש לדעתנו להשתמש והן ביחס  לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם
לטיב החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים 

 מקור. משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו

הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים  -
קה מוצרים, אביזרים מכלולים וכו'. מתאימים לצרכי העבודה. בכל מקרה בו ימסרו לבדי

 הדבר יבוצע על חשבונו  של הקבלן.

המים,  הקבלן יהיה אחראי לבדוק את תוכניות, המפרטים הטכניים, תכניות החשמל, -
התקנת  ביוב, מיזוג אויר וכו'.הקבלן יתאם עם יתר הגורמים וקבלני המשנה את

 המערכות.

רכות המופיעות בכתב  והכמויות הקבלן יהיה  האחראי לכך שהספקת והתקנת המע -
ובהתאם לתוכניות, לרבות הציוד שהוא מתעתד לספק, מותאמות לבנין ולצרכיו ו/או 

 לאותם אזורים המיועדים לכבוי, וכי הן תפעלנה באופן תקין ומשביע רצון.

בתכניות והן  עבור כל העבודות המפורטות לעיל הן אם הן מפורטות בכתב הכמויות או -
שות על פי תקנים ולא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי אם לא אך נדר

 היחידה השונים.

 )ספרנקלרים( מתזים 07.05.04

 המתזים שיורכבו יהיו מדגמים שונים כמפורט בכתב הכמויות. המתזים יהיו מסוג .1
PENDENT,UPRIGHT ,SIDEWALL  להתקנה רגילהQ.R. 74  מעלות צלסיוס עם נחיר בקוטר

 .NPT - ½ותבריג בקוטר " ½"

 .UL /FMכל המתזים יהיו חדשים, משנת ייצור אחרונה, בעלי אישור  .2

המתזים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם רק לאחר שהצינורות יורכבו במקומם .3
ואלמנטים  הסופי.  מיקום המתז יותאם לאלמנטים קונסטרוקטיביים )קורות וכו'( 

 תקרות אקוסטיות וכו'. -אדריכליים בבנין 

להסיר  בדק לפני ואחרי ההתקנה כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק. ישיזים חייבים לההמת .4
 כל נחיר פגוע ולהחליפו באביזר תקין.
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במשחת  ( ייעשו תוך שימוש בסרט או NPTחיבורים בין המתזים והתאמות הצנרת שלהם ) .5
 טפלון.

מיצרן  ועאין לחזק את המתזים ביד אלא אך ורק בעזרת מפתח מיוחד המסופק לשם ביצ .6
 המתזים.

 יש להבטיח שהמתזים לא ייצבעו. .7

)אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות ו/או בתכניות( כמפורט  R.Qהמתזים יהיו מטיפוס  .8
 בתכניות באזורים השונים.

 התקנת מתזים בתקרות אקוסטיות 07.05.05

רוב המתזים יותקנו בתקרות דקורטיביות במקומות מדויקים מוכתבים ע"י האדריכל. הקבלן 
ישתמש באמצעים מתאימים להתאמה מדויקת של המתזים לפי תכניות התקרות כגון מתאם 

שמאפשרים סיבוב והתאמת המתז  1כיווני או מערך קטעי צנרת קצרים בקוטר "-סטנדרטי רב
 במרחב.

 עבור חיבורים גמישים להתאמה לתקרה דקורטיבית ישולם בנפרד.

רת וכו' הנדרשים למיקום מדויק של המתזים, עבור כל העבודה והחומרים, התאמים, קטעי הצנ
 כולל פירוק התקרה ומיקום מחדש של המתז במידה ומיקומו אינו תואם 
 לתכניות האדריכליות, לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה 

 השונים.

 צנרת  07.05.06
 

               סוג הצנרת/הספחים .א

ותחובר  A M AST /ASMI - 53ן ללא תפר לפי תק SCH.40תהיה מגולבנת  1צינורות בקוטר  "
 .T.P.Nבחיבורי הברגה מסוג 

 – GROOVE ותחובר בחיבורי  SCH.10ומעלה תהיה צנרת שחורה ללא תפר  1½" צנרת בקוטר
ROLL   עם מחבריQUICK UP . 

 חל איסור להשתמש בבושינגים. בשינוי קוטר הצנרת יש להשתמש במקטיני קוטר.

של  בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אביזר מתאים ובאישור מפורש בכתביותר שימוש 
 המתכנן.

ותושבת  צינורות ההברגה יחוברו לאביזרים בהברגה שלמה כך שיהיה ממלא בין קצה הצינור
הפלדה ייעשה  האביזר. יש לנקות כל תבריג באופן קפדני לפני חיבור הצינורות. חיתוך צינורות

הבולטת לתוך הצינור,  יתוך צינורות, ולאחר החיתוך יש להרחיק כל יתרהע"י משור או סכין לח
 ע"י פצירה או גייצת.

להשתמש  . ישBSPלאביזרים בעלי תברוגת  NPTאין להבריג ישירות מתזים בבעלי תברוגת 
 באביזרים מיוחדים ו/או באביזרי מעבר.

האמצעים  ו כן לאחוז בכל על הקבלן לנקות היטב את כל הצינורות מבפנים לפני הרכבתם, וכמ
 הדרושים כדי למנוע חדירת לכלוך או פסולת לתוכם במשך מהלך העבודה.

( 2"-ל 3"-הסתעפות צנרת בקטרים זהים או בקטרים שונים בהפרש של קוטר אחד  )לדוגמא: מ 
 ".Tתבוצע באמצעות אביזיר "

( 1"-ל 3" -גמא: מ בהסתעפות מהצנרת הראשית לצנרת הקטנה ממנה בשני קוטרים ומעלה )לדו
 החיבור יבוצע בריתוך או הברגה.

הצנרת הראשית בתחום התקרות הדקורטיביות תותקן לפני התקרה הדקורטיבית ויושארו 
צינור וספחים  מסעפים להתקנת המתזים. לאחר התקנת התקרה, יותקנו המתזים באמצעות

 למקום המדויק בהתאם לתכניות האדריכל או הנחיותיו.

המתזים בשלבים כנ"ל כולל כל התאומים וקטעי הצנרת והספחים הנדרשים לצורך עבור התקנת 
תחשב ככלולה במחיר  התאמת המתזים למקומו המדויק בתקרה לא ישולם בנפרד והתמורה

 היחידה למתז.
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 עיגון הצנרת לתקרות הבטון 07.05.07

הצינורות הראשיים יותקנו על מערכת תמיכות שמבוצעת על ידי הקבלן במסגרת עבודות  -
 צנרת מיזוג אוויר. הקבלן ישלים תמיכות כנדרש במפרט.

 .NFPA 13 -נרת המשנית עם מתזים למרתף תעוגן לתקרות המרתף בהתאם לנדרש ע"פ הצ -

מש חק"ג ועוד  115כל המתלים לצנרת יהיו מפלדה מגולוונת. כל מתלה יעמוד בעומס של  -
 פעמים משקל קטע הצינור הנתמך, כשהוא מלא במים.

המתלים יהיו צבועים כמוגדר בסעיף להלן. המתלים יותקנו במרחקים בין אחד לשני כפי  -
מ' לצנרת  4.50 -ו 1" 1½מ' לצנרת בקוטר "  3.00ולא יותר מאשר  NFPA - 13שמוגדר בקוד 
 .2בקוטר מעל "

 הקבלן יביא לאישור המפקח את דגמי המתלים בהם הוא ישתמש בהתקנת המערכת. -

 .FMאו  ULרים המתלים יהיו מאוש -

 .NFPA 13העיגון והחיזוק יעשה כנדרש ע"פ  -
 

 ברזים ומגופים 07.05.08

 M.F ו/או L.Uבאר לפחות, מאושרים  16כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של  -
 למערכות מתזים.

 -יותקנו שני מגופי אזעקה למבנה הכוללים פעמון עם מנוע מים, מגוף ראשי, שסתום אל -
מפסק לחץ חשמלי, תא בילום, מערכת ניקוז, כמפורט בתכנית ו/או חוזר, שעוני בדיקה, 

 בכתב הכמויות.
 בכל אזור  או וקומה תותקן מערכת מגופי שליטה הכוללת: מגופים, שעונים, ברז ניקוז -

 וברז ביקורת, הכל כמפורט בתוכניות.
 . ½" -עם הפחתה ל  1בכל איזור בקצה הרחוק יותקן ברז ביקורת כדורי בקוטר " -
 ידה ולא הותקן בניקוז של מערכת מגופי השליטה האזורי(.במ -

 מתגי זרימה והתראה 07.05.09

/או L.U -בכניסה לכל אזור יותקן מתג זרימה חשמלי. )המתג יהיה מאושר לשימוש ע"י ה  -
 ( בקוטר המפורט בתכנית. M.F -ה 

 בקוטר המפורט  TAMPER SWICHעל כל מגוף סגירה )שער או פרפר( יותקן מתג התראה  -
(. המתג יחובר ללוח ההתראות הראשי M.Fו/או  L.Uית. )המתג יהיה מאושר ע"י תכנ -

 וסגירתו תעביר התראה בלוח "מגוף כיבוי ראשי סגור" או כדומה.
 קבלן יחבר את המתגים לאזור בלוח הבקרה הקרוב של מערכת גלוי כיבוי האש. ה -
מחיר היחידה למגוף ממוען כולל את כרטיס הכתובת וכל האביזרים הדרושים להעברת  -

 ההתראות ללוח ההתראות. 

 צביעה 07.05.10

הקבלן יצבע את כל הצנרת, מתלי הצנרת, הציוד, הברזים, מסגרות ועבודות פלדה וכל  -
 .1106ציוד אחר, בהתאם למפרט הבין משרדי פרק 

 הכנת השטח
 נים, חלודה וכל חומר אחר בממיס מתאים.נור מגולוון יש לנקות משמיצ

 צינור שחור יש לנקות היטב מכנית להסרת חלודה, שמנים וכל לכלוך אחר.
 צבע יסוד

 בהברשה. שכבות 2מיקרון בהתזה או  30: בעובי ZNטמבור אפיטמרין  -לצינור מגולוון 
 שכבות בהברשה. 2מיקרון בהתזה או  50לצינור שחור טמבור בזק: בעובי 

 שכבות בהברשה. 2מיקרון בהתזה או  40טמבור סופרלק בעובי  עליוןצבע 
 .51גוון הצבע יהיה סגול לוהט 

לאחר סיום העבודה הקבלן יבצע תיקוני צבע )כולל צבע יסוד או פריימר( בכל חלקי הצנרת 
 והאביזרים שנפגעו במהלך העבודה.

 חידה השונים.עבור הצביעה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי הי
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 שילוט 07.05.11
 

 הקבלן יספק את כל השילוט במקומות, בגודל ובצורה כפי שיקבעו ע"י המתכנן. -
 השילוט כלול במחיר היחידה השונים ולא ישולם עבורו בנפרד. -

 
 

 דיקה וביקורת לצנרת ולמתזיםב 07.05.12

 לאחר השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן בהתאם למפורט להלן:
 הציוד והמכשור הנדרשים לבדיקה יסופקו ע"י הקבלן.כל העבודות, החומרים, 

מערכות  עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים, כולל שטיפה, על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל
 המתזים כדי להבטיח:

 שכל ראשי המתזים הותקנו והרכבו כנדרש.
 שאף אחד מראשי המתזים לא ניזוק.

 שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו.
 הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן.שהמגופים 

 שמגופי המערכת סגורים.
שעתיים  באר למשך זמן של 2.0עם סיום בדיקה זו, יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ אויר של 

 ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה.

 לא יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה   -הערה: 
 באר. 2.8 -יהיו נתונים בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מ 

הידראולית, בלחץ  עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומטית, תבדק צנרת המערכת בצורה
 שעות. 8אטמוספירות, למשך זמן של  2של 

 יש לתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה, ולחזור שנית על בדיקה הידראולית.
 אטמספירות יחזור הקבלן על הבדיקה 2 -של הבדיקה ההידראולית ב  עם סיום מוצלח

 שעות. 8באר למשך זמן של  16הידראולית בלחץ של 
המערכת  הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית, ובטרם תחובר

 למערכת אספקת המים מהקו הראשי.
ללחץ העבודה המתוכנן ותשאר בו. אין  עם גמר בדיקת  מערכת המתזים  כנ"ל, תכוון המערכת

 לרוקן את המים מהמערכת.
המערכת  לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים יש לפתוח את מגוף הסגירה הראשי של

 בזהירות, כדי למנוע הלם מים.

  

 מערכות מים, ביוב וניקוז חוץ 07.06

 כללי 07.06.01

    תאור העבודה .א

 
 סביב המבנה כמפורט להלן.פרק זה של המכרז/ חוזה כולל ביצוע מערכת מים, ניקוז וביוב  -

  סביב המבנה.ביוב וניקוז מים, ביצוע מערכות  -
 התחברות לקווי מים, ניקוז וביוב קיימים. -
 פירוק קווי ביוב וניקוז קיימים זמניים שבוצעו  לפני תחילת העבודה לפינוי שטח העבודה -
 מגופים, הידרנטים, וכו'. -מים  אביזרים בקווי -
 שונות. -

 מדידות וסימון .ב

קו  ואיוואי המאספים, מקומן של שוחות הבקרה, תולפני התחלת העבודה יסמן הקבלן את ת
 המים, וכו'.
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האות "ש"  מ'. סימון שוחה יהיה בסרט אדום ועל יתד 10 -המרחק בין היתדות יהיה לא יותר מ 
 ומספר השוחה כפי שמופיע בתכנית.

 סימון קווי המים בסרט כחול ועל היתדות האות "מ" ומספר רץ של היתד.

התחלת  יכתב גובה פני קרקע סופיים לפי תכנית פיתוח עדכנית שתימסר לקבלן לפנייעל היתד 
 ביצוע הקווים.

על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולאמת התאמת הרומים והפרטים בשטח לאלו שבתכנית ולדווח 
תאמה כאמור. כמו כן מוטלת על הקבלן החובה להשלים מדידות ולהשלים למפקח על כל אי ה

 פרטים חסרים שנדרשים לצורך ביצוע העבודה.

המערכת  ., התאים הקיימים אליהם מתחברתL.Iלפני התחלת ביצוע העבודה, הקבלן ימדוד את 
תאים קיימים מסוגים שונים, עומק מערכות אחרות בתחום העבודה ויעביר את  I.Lהחדשה, 

 המידע למתכנן.

נקודות מרשת  6על הקבלן לסמן בזויתני ברזל, מחוץ לאתר העבודה במקום שלא יפגע, לפחות 
 המדידה בשולי אתר העבודה.

שבונו כל ח על אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת, והוא יתקן
 שגיאה, סטיה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה.

עבור המדידות וכל המפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי   היחידה 
 השונים.

 תנועה בשטח העבודה .ג

משטחים  כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת בכבישי אספלט, או
פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי  וצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגליםמרוצפים, תב

 מתפזר בזמן הנסיעה. הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו

 כלי מדידה .ד

הקבלן חייב להחזיק במקום העבודה ובמשך כל זמנה מאזנת )ניוליר( וכל כלי מדידה הדרושים 
בדיקת השטח ע"י הקבלן ואחריות לציוד למבנים לדרישתו.ולהעמידם לרשות המפקח בהתאם 

 קיימים

חתימת  על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל הנתונים האחרים ברורים לו.
החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא כמו שהיה בעת 

 סיור הקבלנים.
קרקעיים פעילים מכל הסוגים. הקבלן יבדוק וודא את -תת בשטח קיימים צינורות ומתקנים

מקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו בין שהם מסומנים בתכנית ובין 
שאינם מסומנים בתכנית, קירבה ליסודות של מתקנים שונים וכו' על מנת לדאוג ולשמור על 

 שלמותם.
כולם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם או על הקבלן לשמור על שלמות הציוד והמתקנים 

 תיקונם באם נפגעו ע"י הקבלן תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

 עבודות עפר להנחת צנרת ותאים  07.06.02

  חפירה ו/או חציבה .א

 כללי

 של המפרט הכללי. 01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 
 העבודה כוללת:

לצורך עבודה בקרבת מערכות אלו או לצורך חפירה ידנית לגילוי וחישוף מערכות קיימות  -
 התחברות למערכות אלו

מילוי  חפירת תעלות במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאים, יישור תחתית החפירה,  -
 חומר מתאים  כנדרש, יישורי  שטח, סילוק עודפי עפר וכו'.

שהוא בכלים מכניים  סוג בכל מקום בו מופיע המילה "חפירה", הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל
 או בידיים.
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העבודה, ובכל  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד
מ', גידור, שילוט בשלטי אזהרה וכו', כדי להבטיח הן  1.2הנוגע לתמיכת דפנות התעלות בעומקים מעל 

 את  העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה.
קרקעיים כגון: כבלי טלפון, צינורות מים, תקשורת, ביוב  -האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת  כל

וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת על  מיקום המכשולים או 
 שהאינפורמציה נמסרה לקבלן הינה מוטעית  ולא מושלמת.

 שקיעות

שקיעה שתיווצר במילוי של החפירות לצינורות, לשוחות ולמתקנים  הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל
ישיר או עקיף, הן בשטחים הפתוחים והן בשטחים המרוצפים  ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיה,

 )כבישי אספלט רחבות בטון וכו'(. במשך שנתיים מיום מתן תעודת ההשלמה.

 ריפוד בחול

וכו' יעטפו עטיפת חול. החול יהיה לכל רוחב התעלה עד   כל הצינורות כולל צינורות המים והביוב
ס"מ מתחת לצינור, מכל צד ומעל הצינור. החול  -20לגובה המצוין בחתך הסטנדרטי אך לא פחות מ

 יהיה חול דיונות נקי, אינרטי, ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים.

 מילוי התעלות

ובחרת, מפוררת ונקיה ללא אבנים וללא פסולת המילוי בשטחים פתוחים יהיה מאדמה מקומית מ
 אחרת.

 המילוי בכבישים, במשטחים מרוצפים ובמדרכות יהיה חול נקי כמפורט לעיל בשכבות 
 מוד אאשהו. 98% -ס"מ, תוך הידוק מבוקר ל 20של 

 ס"מ, תוך הידוק בידיים ובציוד מכני מתאים. 20המילוי יונח מעל לריפוד החול בשכבות של 
המחיר של המילוי הן בשטחים פתוחים והן בכבישים ומדרכות )מילוי חול( יהיה כלול במחיר היחידה 

 השונים. 
הקבלן יהיה אחראי למשך שנתיים לכל השקיעות שתתהוונה לאחר מסירת העבודה, והוא יתקן 

 שקיעות אלו על חשבונו לפי הוראות המפקח.

 חפירה לתאי ביקורת ותאי מגופים

פור חפירה נוספת הדרושה לבניית תאי בקורת ותאי מגופים. עבור החפירה  הנ"ל  לא על הקבלן לח
 ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול בסעיפי החפירה השונים.

 

 צינורות הניקוז והביוב

 סוגי הצינורות .א

 מ'. 3.0קצרים באורך  מירבי  SN-8, 884יהיו  עשויים פי.וי.סי. לפי ת.י.  והניקוז צינורות הביוב

 נורות בתעלותיחפירה והנחת הצ .ב

נורות יונחו בחפירה כמפורט במפרט לעיל והמפרט הכללי . חפירות  התעלות תעשה במידות יהצ
נורות לפני שמפקח יאשר את יא' . אין לבצע הנחת הצ200- -ו 200לפי פרט סטנדרטי מס' 

הנמוך אל המקום וים יונחו  במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום והחפירה כמשביעת רצון. הק
 הגבוה. הצינורות יורכבו לפי הוראות היצרן.

 בדיקת הצינורות .ג

 כללי

הבדיקות שלהלן תבוצענה בכל הקווים הגרביטציוניים כולל קווי ביוב וניקוז. הבדיקות תבוצענה 
 מיד אחרי שטיפת הקווים ושוחות הביקורת.

ים ובדיקת ווידאו וכל הבדיקות עבור כל הבדיקות, כולל בדיקה הידראולית, בדיקת ליישור הקוו
חוזרות במידה ויתגלו ליקויים בבדיקות הראשונות לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה 

 במחירי היחידה השונים.

 בדיקת הידראולית

לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט הכללי. 
מודגש   .מכון מוסמך בנוכחות היצרן והמפקחע"י  הצינורות והתאיםבכל בדיקת אטימות תיעשה 

 במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.
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 הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע הנבדק 
מ' מטרים.  2.0-ים לא יהיה נמוך מימולא עד גובה התקרה. הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המ

מ' או  2.0-במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה המים בו פחות מ
 מ', תאים אלו יבדקו בנפרד. 2.0-במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות מ

הוסיף שעות לפחות. אחרי זמן יש ל 24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 
את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות.יש לשים לב שאם ירידת המים 
אינם אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה ויש לבצע את המדידה 

 מחדש.

 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.

ושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי. הפסד זה לא יהיה גדול משל
אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית: כל קטע צינור בנפרד 
וכל תא בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף, ולטפל בדליפות  עד לקבלת תוצאות 

 המשביעות את רצונו של המהנדס.

 עבוד הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

 נתוני הבדיקה ירוכזו בטבלה שלהן ויעשה חישוב של ההפסדים כמפורט

קטע בין תאים 
 וקוטר התאים

קוטר 
צינור 
 )אינץ(

אורך 
הקטע 
 )מ"א(

סוג 
 הצינור

משך 
הבדיקה 

 שעות

תוצאות  ירידת מפלס )ס"מ(          
 בדיקה

תא מס' 
 וקוטר

תא 
מס'   
 וקוטר

תא     
מס' 

 וקוטר

תא 
מס'   
 וקוטר

הפסד 
מים 

מחושב 
 )ליטרים(

הפסד 
מים 

מותר 
 )ליטרים(

לא  עומד 
 עומד

            

            

            

            

   ** * סה"כ       

 
 ×סה"כ ההפסד בקטע הנבדק המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שנמדדה בתאים  בס"מ -*

 הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא 
 

סה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק : סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הנבדק  ק  -**
 ליטר X 0.03קוטר הקטעים  )אינצ'ים(  X)מטרים( 

 
 לפי ירידת המים בתאיםנתונים לחישוב הפסד במערכת 

 
 קוטר התא

 )ס"מ( 
 שטח התא

 )מ"ר(
 הפסד לס"מ ירידה

 )ליטרים(
 ליטר/ס"מ ירידה   7.8 0.78 100
 ליטר/ס"מ ירידה 12.3 1.23 125
 ליטר/ס"מ ירידה 17.7 1.77 150

 

 בדיקת לישרות הקווים

שוחות סמוכות לשם  הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או כל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי
 ביטחון שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל  אורכם.

 בדיקת ווידאו

ע"י צילום טלויזיוני של פנים הצינור במעגל סגור תיעשה ע"י קבלן משנה  -בדיקת "וידיאו"  -
 המיומן לכך, ובעל ציוד ונסיון לביצוע הצילום והוצאת הדו"ח.

 .וסמך צילום צנרת יבוצע על ידי עובד מיומן ומ -

. מבצע הצילום ומפענח הצילום יוכשרו ךפענוח ממצאי צילום צנרת יבוצע ע"י עובד מיומן ומוסמ -
 ויוסמכו לכך, לאחר שעברו קורס הסמכה מתאים ועמדו במבחנים ובדרישות. 
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הציוד שהקבלן ייעשה בו שימוש יהיה ציוד צילום מודרני משוכלל המאשר סיבוב המצלמה  -
לצילום היקפי של הצינור, מדידת שיפוע הקו בעת הצילום, רישום המרחק לאורך הצינור ועוד. 

  קבלן הצילום וציודו יובאו לאישור המזמין לפני תחילת הצילום

 לקטרים הנדרשים, מצלמה, רובוט הסעה מותאם  יכלולציוד הטלוויזיה  -

 .מקור כוח עם מייצב מתח, וכל הציוד הדרוש לביצוע ביקורת טלוויזיה במעגל סגור -

 המצלמות יהיו מתאימות לפעילות בסביבת ביוב. -

 .ופסולת, שורשים, קטנים אובייקטים סביב לנווט מסוגלות תהיינה המצלמה מערכות כל -

)ימינה ושמאלה, למעלה  Pan-and-Tiltהמצלמות תהיינה בעלות יכולות צידוד  -
 lux 3מעלות, ורגישות תאורה תהיה  360x  270מינימום יכולת סיבוב  ולמטה(, עם

 קווים. 460או פחות ורזולוציה מינימלית  של 
 

 ~( עד אינסוף.1מ"מ )אינץ'  25 -מרחק מוקד יהיה מתכוונן בתחום מ

 מטר. 150האורך המינימאלי של הכבל יהיה   -
 מטר. 1000מטר לכל  2המרחק תהיה בדיוק של  מדידת  -

 מערכת הצילום תכלול מדידת שיפוע בדיוק של עשירית האחוז. -

המערכת המשמשת להנעת המצלמה, לא תחסום את שדה הראיה של המצלמה   -
 או תפריע לתיעוד נכון של התנאים בצינור.       

 .כבל המצלמה יהיה מקובע ולא רפוי כדי להבטיח מדידה מדויקת -

 הנחיות לביצוע הצילום

ביום הצילום תבוצע שטיפה של קווי הביוב להבטיח את ניקיונם המוחלט לצורך הצילום וגם  -
לאפשר בדיקה חזותית של שקעים מקומיים הצינורות בהם המים עומדים. הצילום יבוצע 
באמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי אורך בהתאם למגבלות הציוד. המצלמה 
תכוון בכל קטע לכל היקפו הפנימי של הצינור. המצלמה תמדוד את המרחק בתוך הצינור ואת 
שיפוע הקו, יבצע צילומים היקפיים כאשר יש חשש למחבר פתוח או גומייה שלופה, יבצע צילומי 
תקריב כאשר יש חשש לפגיעה חיצונית בצינור וכו'. כל המידע  יופיע בסרט המצולם וכל מידע 

מצב הצינור המצולם יפורט בדוח שילווה את הצילום. התמונות יוקרנו, בעת הצילום רלוונטי ל
על גבי מסך טלויזיה כך שהצלם והמפקח יוכלו לראות את הצילום בעת הביצוע ויוכלו לעצור 

 ולבדוק מחדש מקומות חשודים כלא תקינים.

של  מדידהבור השוחה בסוף ) כניסה שלמבור השוחה בהתחלה, להמרחק יימדד בין היציאה  -
 (.אורך קטע צינור

 . מדידת אורך תהיה במטרים -
 מדידת קוטר הצינור תהיה באינץ'/ מטר. -

 . במידהסגור במעגל טלוויזיה ביקורת במהלך ולכלוך מעיבוי נקיות יהיו המצלמה עדשות -
 .וימצאו בצינור אדים שיפריעו לקבלת תמונה איכותית, יופעל מפוח לסילוק האדים

 מקוטר הצינור. 10%עד מהמרכז סטייה , מותרת הצינור קוטר במרכז יהיה המצלמה ובהג -

, וכן בעזרת מיקרופון יהיה תיעוד קולי, על  גוף הסרט, בו CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי  -
 יספר המצלם על כל מפגע או ליקוי ויציין את מקומו המדויק.

בצבע בולט  את מספרה )כמופיע בתכניות( כדי לאפשר בכל שוחה ממנה נעשה הצילום יש לרשום  -
 זיהוי ברור של מקום הצילום.

 הכנת דו"ח צילום

 במצורף לתקליטור  יוכן דו"ח מפורט שיהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול :

מס' תא  מוצא, תא בקצה הקטע המצולם, כוון הצילום , אורך הקטע המצולם, סוג הצינור  -
 ם וכל סימן אחר לזיהוי המקום.המצולם, קוטר הקטע המצול

 כל מפגע ומצב חריג בצינור בציון המרחק מתא המוצא ומקומו בהיקף הצינור. -
 סיכום מימצאים וחוות דעת המצלם לגבי מהות המפגעים. -
 מפגעים יצולמו בצילום תקריב ויצורפו לדו"ח בצילום קשיח. -

 הערות רלוונטיות לכל קטע שצולם -

 כל מידע רלוונטי לצילום -
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ום הווידאו יוזמן ע"י המזמין מחברה בעלת ציוד מתאים, כוח אדם מיומן העומדת בכל דרישות ציל
המפרט. לקבלן המבצע לא תהיה שום זכות בבחירת חברת הצילום והחברה תוכתב למעשה ע"י 

 המזמין ולא יהיה לה שום קשר עסקי או אחר לקבלן המבצע את הקווים.

יקת הווידאו כולל שטיפת הקווים לפני ביצוע הצילומים, הקבלן ייעשה את כל ההכנות לצורך בד
 פתיחת/ סגירת תאים לצורך ביצוע הצילום וכל עזרה שהחברה המבצעת את הצילום צריכה.

עבור בדיקת הווידאו כולל כל המפורט לעיל לא ישולם בנפרד לקבלן  והתמורה תחשב ככלולה 
המבצעת את הצילום ויחייב את הקבלן במחירי היחידה השונים. המזמין ישלם ישירות לחברה 

 בעלות הצילום או שיורה לקבלן לשלם ישירות לחב' הצילום לפי להחלטתו הבלעדית של המזמין.
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  נורותיאופני מדידה ותשלום להנחת הצ .א

חפירה עודפת,  התשלום עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח. לא תשולם תוספת עבור .1
 או עומק הצינור עצמו.וכיו"ב מעבר לאורך 

עומק הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע בין שתי השוחות שמגדירות את הקטע. השתנות  העומק בין  .2
האנכי בין רום פני הקרקע המדוד לפני ביצוע  שתי השוחות לא  תובא בחשבון. העומק הוא המרחק
 חפירת התעלה, לבין רום הכניסה היציאה מהשוחה.

או פני שטח נמוכים מהמתוכנן ירה נעשית במצב של צלחת כביש מודגש במיוחד שכאשר החפ
לצורך תשלום עומק החפירה בתכניות ולאחר הנחת הצנרת  יושלם המילוי,או יושלם מבנה הכביש, 

פני הכבישים הסופיים רום ולא מ או פני השטח שהיו בעת ביצוע ההנחה מפני הצלחת  דיימד
 המתוכנן.

ת הצנרת לפני ביצוע עבודות העפר בשטח פתוח או לפני ביצוע היה והקבלן יחליט לבצע את הנח
הצלחת בכבישים עומק החפירה לצורך תשלום ייחשב לפי רום הצלחת המתוכנן ולא לפי פני השטח 

 שהיו לפני ביצוע עבודות העפר או לפני ביצוע הצלחת. 

חישוב עומק  לצורך  החפירה  הנוספת המתחייבת כדי  לרפד את התעלה  בחול, איננה נחשבת
 הצינור.

 במחיר הנחת הצינורות כלול בין היתר: .3

סטנדרטי בהתאם לתנאי   חפירת ו/או חציבה התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב -
 השטח.

תאים אליהם מתחברת המערכת והעברת הנתונים למתכנן לפני תחילת ביצוע  .I.Lמדידת  -
 העבודה.

 ט. וים על כל המרכיבים כמפורט במפרוסימון הק -
 דיפון התעלה לפי הנחיות משרד העבודה. -
 סימון התעלות בסרטי סימון ופנסים בלילה. -
 הידוק שתית התעלה  -
 אספקת חול, פיזורו, הרטבתו והידוקו.  -
לצורך  ולאפשרויות,  פתיחת כבישים ומדרכות, גדרות, קירות או חפירה מתחתם בהתאם -

 לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים.
 ., האטמים, החומרים וכו'הובלה והנחת הצינור בתעלה עם כל האביזרים ,הספקה -
כבישים, בכיסוי התעלות בהתאם לחתך המפורט הכולל מילוי בחול בשכבות מהודקות  -

מצע סוג א'  וכו' והשלמת מתוכננים או קיימים מדרכות, שבילים, משטחים מרוצפים
 במידה והתעלה נחפרת במצעים.

וכיו"ב  כולל אספקת כל  ישטחים מגוננים, חריש שטח חקלא תיקון שטחים מרוצפים, -
 החומרים הדרושים לכך, והבאת המצב  לקדמותו כולל  החומרים  הדרושים לכך.

וי תקשורת, חשמל וכו' לרבות קבלת  אישורים וחציית מכשולים, כגון: צינורות מים, ק -
 ותשלומי  אגרות הקשורים בכך.

 .: שטיפה, בדיקה הידראולית, בדיקת ווידאו וכו'ילביצוע הבדיקות בהתאם למפורט לע -
 שטיפה נוספת לפני מסירת המערכת למזמין העבודה ולרשות המקומית. -

 כל הדרישות המפורטות במפרטים, בכתבי הכמויות ובתכניות. -

 .בלבד ישולם בנפרד לפי מ"א ותיקון מדרכה  עבור תיקון כביש אספלט -
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 וניקוז שוחות בקרה לביוב 07.06.03

 B 201 -ו A201, 201תהיינה שוחות בקרה עגולות טרומיות לפי פרט וניקוז שוחות בקרה לביוב  .א
עם אטם איטופלסט, או שווה ערך לאטימה בין חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, 
בין תקרה לחוליה וכו'. שוחות אלה כוללות גם תחתיות  עגולות, שלבי ירידה או סולמות 

 ם לתשלום בהתאם לפרטים.ותקרות בהתא

 ס"מ מעל  פני הקרקע הסופיים. -20ואי דרכים יבלטו כושוחות שיבוצעו מחוץ לת .ב

 ואי דרכים יותאמו לפני הקרקע הסופיים.ושוחות שיבוצעו בתוך ת .ג

נורות פי.וי.סי. לשוחות יבוצע ע"י מחבר לשוחה "איטוביב" תוצרת "מוזאיקה" או יחיבור צ .ד
 יה ע"י הקבלן ועל חשבונו.ש.ע. . אספקת המחברים תה

לשוחות בשטח פתוח יותקן מכסה ב.ב. כבד כמצוין בתכניות,  כתב הכמויות או לפי הנחיות  .ה
 המתכנן ו/או המפקח.

בתחום בית הספר המכסים יהיו עשויים יצקת או עם ציפוי דקורטיבי מרצפות או גרנוליט כפי  .ו
 במפורט בכתב הכמויות ותכניות.

כל העבודות והחומרים )לרבות מחברי השוחה(  הדרושים לביצוע  מחיר השוחה יכלול את  .ז
 מושלם של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השוחה.

חיזוק קונסטרוקטיבי )זיון( של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש הקבלן ע"י  .ח
 שוחה.הספק, יבוצע ע"י הקבלן והוא  כלול במחירי ה

ינורות צכל שוחת בקרה )גם שוחות מפל המצוינות בהמשך( תעבור בדיקת אטימות. פתחי  .ט
ייאטמו; השוחה תמולא במים לכל גובהה לאחר שעתיים יבדוק   -בכניסות וביציאה מהשוחה 

המפקח אם יש סימני נזילה בדופן החיצונית של השוחה  אם נמצאו סימני נזילה יתקן הקבלן 
או כל דרך אחרת שתאושר ע"י  תוספת חומרי אטימה ם איטופלסט  אחר,  את הנזק ע"י אט

 המפקח.
 

 שוחה עם מפל 07.06.04

במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם משוחה  יבוצע בשוחה מפל כמפורט  .א
 להלן.

ס"מ יבוצע "מפל  40אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה איננו  עולה על  .ב
השוחה ע"י עיבוד  תעלת הקרקעית )הבנצ'יק(. עבור מפל פנימי לא ישולם בנפרד פנימי" בתוך 

 והתמורה עבור ביצואו תחשב ככלולה במחיר התא.

ס"מ, או במקום שכתוב  40 -אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול מ .ג
 .A 201במפורט בתכנית, יבוצע מפל  חיצוני בהתאם לסטנדרט 

ס"מ.  20בשוחות עם תחתית טרומית, יבוצע מתחת לתחתית השוחה  תחתית בטון מזוין בעובי  .ד
התחתית תבלוט מתחת למפל החיצוני כך שעומס משקל המפל  יעבור לתחתית הבטון. במפלים 

מ' תותקן סביב התא והמפל חגורת בטון להצמדת המפל לתא  למניעת  1.0שגובהם מעל 
 התרחקות המפל מהתא. 

ישולם כתוספת לתשלום עבור השוחה עצמה. המחיר זהה למפל בכל  A 201לפי סטנדרט מפל  .ה
 גובה שהוא.
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 אופני מדידה ותשלום לתאי ביקורת 07.06.05

התשלום לתאי ביקורת לביוב  ולניקוז יהיה לפי יחידות קומפלט לפי  קוטר ועומק התא ויכלול את 
, גובה התא 57הבין משרדי פרק  כל המפורט במפרט הטכני . מדידת עומק התא יהיה לפי המפרט

 של הצינור הנמוך ביותר היוצא מהתא.   L.I.-יימדד לפי הפרש בין רום פני המכסה  ו

 מחיר היחידה יכלול בין היתר:

 הרחבת החפירה לצורך ביצוע התא -
 שתית חול,מצע או בטון בהתאם לפרטים -
 חוליות בסיס, חוליות ביניים ותקרה  בהתאם לגובה התא -

אטמים בכל תפר בין החוליות, בין החוליה העליונה והתקרה ואיטום פנים של  התקנת שני -
 המרווחים בין החוליות חומר מליטה בעת התפשטות גדולה כמפורט בפרטים ובמפרט.

מחברים על צינורות הכניסה והיציאה לתא כולל מחבר לכניסה עליונה של מפלים חיצוניים,  -
 ז.איטוביב או פורשדה וקונטור סיל לניקו

 ביצוע עיבודים כולל מפלים פנימיים עד גובה חצי קוטר התא. -

 מדרגות/ סולמות  -

ס"מ לעומס  60מכסה ב.ב עם דיסקית פליז עם סמל בית החולים  או מכסה  מיצקת בקוטר  -
 עם סמל בית החולים  וכיתוב "ביוב" או "ניקוז"  D-400כבד 

 בדיקה הידראולית של התא. -

 בתערובת גמישה.סתימת החריצים בין החוליות  -

 התאמת המכסים לפני הפיתוח הסופיים כולל טבעת בטון מזוין. -

 כל המפורט והנדרש בתכניות ובמפרטים. -

 
מקוטר התא לא ישולם בנפרד, עבור מפלים חיצוניים ישולם  ½עבור מפלים פנימיים בגובה  עד 

 בנפרד.
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  צינורת מים 07.06.06
 

 סוג הצינורות .א

שחורים, עמידים  10הצינורות ברשת המים יהיו מפוליאטילן מצולב כדוגמת "פקסגול" דרג 
UV מ"מ כולל,  63. האביזרים יהיו תוצרת "פלסאון" לריתוך חשמלי לצינורות בקוטר מעל

מ"מ. דרג  63מ"מ כולל. רוכבים ליציאות עד  63 -ואביזרי "פלסאון" מכניים לצינורת קטנים מ
 סטה.עם ברגי נירו 16

 הנחת הצינורות מפוליאטילן מצולב .ב

, הוראות יצרן 5707הנחת צינורות "פוליאטילן מצולב. תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 
 . 1083הצינורות ות.י. מס' 

פיהם -לפני הביצוע, יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע והנחיות המפעל המייצר שעל
 אישור המפקח.מתכוון הקבלן לעבוד ועליו לקבל את 

 פי הנחיות יצרן הצינורות.-הספחים עבור צינורות "פקסגול" יהיו מרותכים על

ביצוע ההנחה, הבדיקה וכו' יהיו בהשגחת שירות השדה של יצרן הצינורות. עם גמר העבודה, 
הקבלן ימציא אישור שאכן ביצוע המערכת נעשה בהשגחת שרות השדה של היצרן והמערכת 

רן. כמו כן הקבלן ימציא תעודת אחריות של יצרן הצינורות והספחים עומדת בדרישות היצ
 שנים. 10 -למערכת ל

 בדיקת לחץ .ג

המפרט  של 57038בדיקת הלחץ הן בצינורות המים והן בקו הסניקה תתבצע בהתאם לסעיף 
הידראולית בלחץ  הבינמשרדי. כל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה

הנחה כי הצינורות עברו  אטמ'. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך 12פנימי 
בדיקת  לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של הצינורות. 
בדיקת הלחץ תערך בנוכחות המפקח. הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק  לאחר 

 אישור המפקח תכוסה החפירה.

בצורה  חים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקים ולעגנםאת הקצוות הפתו
פתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את יאטמ' מבלי לה 12שיעמדו בלחץ הבדיקה של 

פרטי העיגון לאישור. המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י המזמין. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, 
כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.  יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת

קה יעל הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים והבד
ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות ומנמוטרים ליצירת 

ת הלחץ יחשב ככלול במחירי הלחץ ומדידתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיק
 היחידה השונים.

 שטיפת וחיטוי הקוים .ד

וים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות ועם גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הק
ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם 

 ט להלן.וים כמפורוצלולים יתיר ביצוע חיטוי הק

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים, כגון: מגופים, צינורות, 
 הידרנטים וכו'. פעולה זו תהיה באישור של משרד הבריאות ובתאום עם המפקח.

מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס  50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 
שעות. בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות, אם יהיה הריכוז  24ים ותישאר בהם ולקו
או  24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24 -מ"ג לליטר, יש להשאיר את מי הכלור ל 1 - 10בין 
מ"ג לליטר כלור יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד  1 -שעות פחות מ 48

 מ"ג לליטר.  1 -שעות יהיה גדול מ 24תום שהריכוז הנותר ב

הנותר  בתום החיטוי תרוקן ותשטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור
  מ"ג. 0.2בנקודת צריכה כלשהיא לא תעלה על 
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 מגופים .ה

 יהיו אלכסוניים תוצרת "דורות" או ש.ע. 2מגופים בקוטר עד "

עם ציפוי אמאיל  T - 4000כולל יהיו מגופים מתוצרת "רפאל" דגם  3" -המגופים בקוטר מעל ל
אטמ' העומדים בת.י. הרלוונטים לציוד מסוג זה. האביזרים  10פנים וחוץ או ש.ע. ללחץ עבודה 

במפרט הכללי במערכת צביעה בחומרים אפוקסיים על בסיס  11הגלויים יצבעו כמפורט בפרק 
 לצביעה כמפורט. מתוצרת "טמבור" וזאת לאחר הכנת השטח  308י צבע אפוקס

 תאי המגופים .ו

יבנו  א'. התאים למגופים 300כל המגופים יותקנו בתוך תאים טרומיים בהתאם לפרט סט' 
שלהתקן, עם  201.1, כולל גימור וטיב לפי סעיף 658מחוליות בטון טרומיות מיוצרות לפי ת.י. 

ציפוי דקורטיבי  בשטח פתוח ועם מכסה יצקת או מכסה עם 489י. מכסי ב.ב. מיוצרים לפי ת.
חצץ. כל חלקי המתכת בתא  בשטח מרוצף. כל התאים יהיו ללא ריצפה ויוצבו על מילוי 

 במפרט הכללי. 1106ובמערכות האביזרים יצבעו כמפורט בפרק 

 ברזי שריפה )הידרנטים( .ז

 כמפורט להלן: 449 -ו 448קני ישראל לת 570814ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתכניות לסעיף 

 יהיו מתוצרת "פומס זאב ובניו" מאוגנים ויחוברו לקו הראשי 3ברזי שריפה בקוטר "

-באמצעות אביזר הזקף יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון כמפורט בפרט הסט'. צינור הפלדה התת
 קרקעי )המחבר בין המסעוף לזקף( יהיה עטוף עטיפה פלסטית חרושתית כפולה. 

המתאים לתקן כבאות. ברזי  3על הפיה יותקן מחבר שטורץ אלומיניום או פליז בקוטר "
 308של המפרט הכללי במערכת צבעי אפוקסי על בסיס "טמבור"  11השריפה יצבעו עפ"י פרק 

י סעיפים "צינורות יבוצעו עפ כשהשכבה העליונה תהיה בגווני אדום לבן לסירוגין. חיתוך וריתוך
 מפרט הכללי. ב 57042 57041

 ר אנכי היוצא מן הקרקע יותקן מתקן שבירה סטנדרטי כמפורט בפרט.ובחיבור הזקף לצינ

אופקי  דה להידרנט יכלול את כל הנ"ל כולל צינור אנכי עד אל פני הקרקע וצינורימחיר היח
 ר המים הראשי.ומ' עד לחיבור לצינ 2.5באורך עד 
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 בית חולים ברזילי 
 

 האישהמרכז בריאות 
 

 כיבוי אש אוטומטי ותשתיות חוץגזים רפואיים, מערכת תברואה, 
 

 
 נספח א'

 
 נוהל קבלת מתקנים וציוד

 
 כללי .1

הטכני  מטרת נוהל זה היא להבטיח למזמין שהמתקנים המבוצעים ע"י הקבלן, יתאימו למפרט 1.1
 והתכניות, ויפעלו בצורה תקינה לשביעות רצונו.

ציוד  תכלול לצורך נוהל זה: מבנים, מערכות צנרת ופרטיהגדרת המושגים "מתקנים וציוד"  1.2
בודדים, אביזרים שונים. תמיכות, צביעה וכל חלק ופרט שמהווים חלק ממערכות התברואה 

 והכיבוי אש.

 .מפרט המיוחד ותנאי החוזהנוהל זה מהווה חלק בלתי נפרד של  1.3

 תהליך הקבלה .2

 מועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל הפרויקט לקבלן. 2.1

 הטכניים שבועיים לפני מועד הקבלה יעביר הקבלן לידי מנהל הפרויקט את כל המסמכים  2.2
 .3הקשורים למתקן. פרוט המסמכים ראה להלן בסעיף 

לקבלן  במקרים שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמין, המתכנן או גוף אחר, ואין 2.3
כז את כל החומר האמור שליטה על מסמכים אלה, יהיה זה תפקידו של מנהל הפרויקט לר

 ולהעבירו לידי המזמין.

וכל נציג אחר  בעת הקבלה יהיו נוכחים: מנהל הפרויקט, המפקח, נציג הקבלן, נציג המתכנן, 2.4
 שהמזמין ימצא לנכון להזמין. 

 אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו קבלה סופית. 2.5

שים תיקון, יקבע מועד להשלמת התיקונים אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדור 2.6
ותאריך לבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע כי בוצעו התיקונים 

 בהתאם לדרישות, תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית.

 מסמכים טכניים .3
 המסמכים הטכניים יכילו ששה תיקים זהים בשפה העברית.

 כל תיק יכיל כדלקמן:
 

 המערכות והציוד עם הסבר פעולתם.תאור  3.1

 אשר תכלולנה: מערכת תכניות מעודכנות "כפי שבוצע" )תכניות עדות(, ליום המסירה 3.2

תרשימי זרימה עקרוניים של המערכות המאפשרים הבנה של תהליכים וזיהוי כל  3.2.1
להבנת  הפריטים. התרשימים יהיו חד קויים ויכללו את כל המידע החיוני היסודי

 רכות, התהליכים וכו'.המתקנים, המע

 .תכניות הביצוע של פרטי הציוד השונים 3.2.2

 תכניות התקנה והרכבה בפועל של פריטי הציוד, הצינורות, החיבורים, החוטים 3.2.3
 וכדומה, כפי שהם מופיעים במציאות ומזוהים ע"י מספר קטלוגי מתאים.

   שרטוטים אחרים הדרושים להבנת המערכות ופעולת הציוד. 3.2.4

 ת עבודה למערכות ופריטי הציוד, עם ציון נקודת העבודה.דיאגרמות ועקומו 3.3

 תעודות אחריות מוסבות על שם המזמין של כל הציוד והאביזרים שהותקנו במבנה. 3.4
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ספרי ציוד, מפרטים וקטלוגים של יצרני הציוד, הצנרת, האביזרים וכו', וכן כל חומר טכני  3.5
 שהיצרן חייב למסור יחד עם הציוד.

הסבר  מודפסות ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות. ההוראות יכללו הוראות הפעלה בעברית 3.6
מלא ומושלם על בטיחות, הפעלה, הדממה, פרוק, הרכבה, כוון, כיול, איתור תקלות ואופן 

 הטיפול בהן.

וראות אחזקה ומפרטי אחזקה בעברית ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות. ההוראות יהיו ה 3.7
מודפסות ויכללו פירוט מדויק של הפעולות עם תדירויות הביצוע כפי שהומלצו ע"י יצרני 

 הציוד. 

 תעודות בדיקה למתקנים וציוד כמפורט להלן:                   

 חשמל, מאושרת, בודקים מוסמכים או חברתתעודות על בדיקות שנעשו ע"י מעבדה  3.7.1
 במקרים בהם הדבר מתחייב מהחוק.

חלקיות  תעודות על בדיקות של החלקים ואביזרים, תעודות )או דפי יומן( על בדיקות 3.7.2
 שנעשו בזמן הביצוע.

 תעודות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפורט ע"י המזמין. 3.7.3

 אש.תעודת בדיקה של מכון התקנים; תברואה וכיבוי  3.7.4

המאפשרים  רשימת חלקי חילוף של היצרן עם מספרים קטלוגיים, שרטוטים ופרטים מזהים 3.8
 זיהוי כל פריט וחלק לצורך הזמנתו מהיצרן.

 המותקן. רשימת חלקי חילוף המומלצים ע"י היצרן לשמירה במלאי המזמין, עבור הציוד 3.9

 שירות.כתובת ומספר טלפון אשר אליו יש לפנות במקרה של תקלה או דרישה ל 3.10

 מסמכים טכניים בחדרי המכונות .4
הדרישות המפורטות להלן מהוות חלק בלתי נפרד מהאינפורמציה הטכנית שחייב הקבלן למסור 

 לידי המזמין.

אביזריה,  תרשימי זרימה עבור הציוד הנמצא בחדר המכונות. התרשים יכלול את הציוד, צנרת, 4.1
פרספקס או  התכנית תשורטט על לוחכווני זרימה, מכשירי בקרה, וסתים, מנועים וכו'. 

 ס"מ( ותתלינה בחדר המכונות. 80*100אלומיניום בגודל מתאים )מינימום 

 הוראות הפעלה והדממה של הציוד על הלוח כנ"ל. 4.2

שילוט מלא וברור, בהתאם למפרט, על המתקנים, הציוד והצנרת. השילוט יקיף את הנושאים  4.3
כנית וכל הנדרש להבנת המערכות, להפעלתן, של בטיחות, הפעלה, הכוונה, אינפורמציה ט

 ולזיהוין בתכניות.

 קבלת המערכות והציוד .5

קבלת המערכות והציוד תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת הפעולות הבאות לשביעות רצונו  5.1
 של המזמין.

 בדיקת המתקנים בהדממה ובהפעלה. 5.1.1

 .3מסירת המסמכים הטכניים לידי המזמין כמפורט לעיל בסעיף  5.1.2

 . 4שילוט בחדרי המכונות כמפורט לעיל בסעיף הוראות ו 5.1.3

הדרכת צוות האחזקה של המזמין בהפעלה, הדממה, ואחזקה שוטפת של המערכת  5.1.4
 והציוד כמפורט במפרט.

 לאחר עמידת הקבלן בדרישות לעיל תוצא "תעודת סיום העבודות" ע"י המזמין.
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 תקופת הבדק והאחריות .6
בסעיף  רק לאחר קבלת המערכות והציוד כמפורט לעילתקופת הבדק והאחריות תיכנס לתוקפה 

בינתיים  והוצאות "תעודת סיום העבודות" ע"י המזמין וזאת  למרות שהופעלו 2ובסעיף  5
 חלקים שונים מהמערכת לשרות המזמין.

הקבלן ימסור לידי מנהל הפרויקט תעודת אחריות לתקופת הבדק המציינת במפורש מועד תחילת 
 מה.אחריות ומועד סיו

הוראה  מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של הקבלן. כל
 במסגרת הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תיחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו

 התחייבויותיו לפי מפרט זה.
העבודה  נהליום מחתימת החוזה, את שמות המהנדס האחראי ומ 14הקבלן יודיע למפקח, תוך 

 באתר.

  התמורה עבור ביצוע קבלת המתקנים .7
עבור ביצוע נוהל קבלת המתקנים כולל כל המפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב 

 ככלולה במחירי היחידה השונים.
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 בית חולים ברזילי
 

 אישהבריאות ה מרכז
 

 כיבוי אש אוטומטי ותשתיות חוץגזים רפואיים, מערכת תברואה, 
 

 
 ב'נספח 
 

 רשימת תכניות
 

 להלן רשימת התכניות המתייחסות לחוזה/ מכרז זה:
 
 

 שם התכנית     מס' תכנית
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 פרטים סטנדרטיים 
 

A200  חתך אופייני -קווי ביוב, מילוי חול 
B200  חתך אופייני -קווי מים, מילוי חול 

 פרט עטיפת בטון ב'200
 תא ביקורת  201
 תא ביקורת עם מפל חיצוני א'201
 עיבוד בתחתית תא ביקורת ב'201

E201 תקרות ומכסים בתאי ביקורת 
K201 התחברות לשוחה קיימת פרט איטום פתח למעבר צינור בקיר בטון 

 3הידרנט בקוטר " 304
A304 פרט ברז הסנקה 

 עטיפת בטון לצינור מונח מתחת לרצפת בטון  806
 תא ביוב חדש על קו קיים פעיל 840

  
 

וכן כל תכניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך שנויים אשר המפקח 
 רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

 
 

 ______________________חתימה וחותמת הקבלן
 

 
 



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  

 

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 
 

98 98 

 
 
 

 חשמל ומערכות מתנ"מ – 08 פרק
 

 

 רשימת פרקים:

 תנאי העבודה – 1פרק 

 קבלת המתקן – 2פרק 

 אחריות – 3פרק 

 
 תנאי העבודה .1פרק 

ערך לציוד המוצע במכרז. הצעה זו תמצא בדף -הקבלן רשאי להגיש הצעתו לציוד אשר לדעתו הינו שווה .1.1

טכניים, שם הספק וכו'. בכל מקרה, על הקבלן למלא סעיף נפרד תוך כדי ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתונים 

מתאים בגוף כתב הכמויות של המכרז בהתאם לסוג הציוד הנדרש. ההחלטה באם הציוד המוצע אמנם 

 ערך או לא הינה בידי המפקח בלבד.-שווה

 פעולתם  התקינה. למרות אישור המזמין, יהיה הקבלן אחראי לטיב החומרים והאביזרים .1.2

 עבודה יעמדו במסגרת חוקים, הוראות, תקנות, תקנים וכו' של הרשויות המוסמכות.הציוד וה .1.3

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להביא לידיו אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה, או על כל חלק ממנה  .1.4

לחוקים, תקנות, דרישות וכו' של אותן רשויות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש. קבלת 

ידי המפקח, או המצאת אישור על טיב העבודה, אינן פוטרות את הקבלן מאחריות -או חלק מהן על העבודה

 לטיב העבודה בהתאם לחוזה ולמפרטים.

עם סיומן של כל העבודות, הקבלן יערוך בדיקה ראשונית של המתקן, כולל הארקות, יעדכן תוכניות כפי  .1.5

של המוליכים בכל כבל. לאחר מכן תיערך בדיקה  שבוצע, ויציין את ערכי תוצאות הארקה ורמת הבידוד

כוללת ומפורטת. ליקויים בטיחותיים שיתגלו במהלך הבדיקה יתוקנו מיד, ליקויים אחרים יתוקנו תוך 

 .שבוע ימים

הקבלן יצהיר על גבי התוכניות המעודכנות כי אכן ביצע העבודות לפי כללי וחוקי החשמל. תוכניות אלה  .1.6

 תוגשנה בשני העתקים.

 דרישות יסוד מקבלן החשמל .1.7

לצורך ביצוע עבודות החשמל על הקבלן הראשי להעסיק קבלן משנה לעבודות חשמל, העונה לדרישות 

 המפורטות להלן:

 הפרויקט. , בהיקף מתאים למסגרת התקציבית של 160,270הקבלן יהיה קבלן רשום סיווג  .א

 המזמין. הקבלן יהיה בעל יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של .ב

 העבודה תבוצע ע"י בעלי מקצוע מיומנים, הנמנים עם עובדיו הישירים ואינם קבלני משנה. .ג

שייצר את  . יצרן הלוחות מטעם הקבלן, ISO 9002הקבלן יהיה בעל הסמכה לתקן בקרת איכות  .ד

 .61439לוחות החשמל לפרויקט, יהיה בעל הסמכה לתקן 

ויהיה עליו להציג  , 02בודות חשמל באתרים רפואיים מסוג על הקבלן להיות בעל ידע וניסיון מוכח בע .ה

 שנים  אחרונות. 5פרויקטים, שבוצעו על ידיו במהלך  5לפחות 
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 התנאים הנ"ל הינם מצטברים, קבלן החשמל שלא יעמוד באחד התנאים הנ"ל, לא יאושר. :הערה
 
 

 קבלת המתקן .2פרק 

המזמין וקבלת המתקן מידי הקבלן תעשה לפי נוהל פיקוח על ביצוע העבודה, מסירת המתקן לרשות  .2.1

 ידי המפקח.-שייקבע על

על הקבלן להדריך את עובדי המזמין בהפעלת ובאחזקת המתקן בצורה נכונה כולל הדרכה ע"י יצרן הלוחות  .2.2

 לגבי תפעול הלוחות ואיתור תקלות.

 על הקבלן לספק למזמין חמישה העתקים שיכללו: .2.3

 ציוד, החומרים והאביזרים, כולל קטלוגים של היצרן.מפרטי ה .2.3.1 

 הוראות הפעלה כוללות. .2.3.2 

 הוראות אחזקה כוללות. .2.3.3 

 רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל יקבל המזמין את המתקן. .2.4

 

 אחריות .3פרק 

לגופי חודשים. אחריות  24שך מל אחריות לטיב החומרים, איכות הביצוע והפעולה התקינה תהיה .3.1

מיום מסירה סופית של העבודה כולה וגמר תיקון לשביעות רצונו של שנים  7 ולדרייברים התאורה לד

 המזמין של כל התיקונים שנדרשו.

במשך תקופת האחריות יספק הקבלן שירות ללא תשלום. שירות זה יכלול חלקים ועבודה ויינתן בכל מקרה  .3.2

 ו, או במקרה של גילוי פגמים בעבודה.של תקלה בפעולת המתקן או באחד מאביזרי

מודגש בזה כי ביצוע עבודות התיקון ייעשה במשך כל תקופת האחריות ואינו נוגע לתאריך סיום התקופה  

 בלבד.

, גוף תאורה תקול יוחלף עד ולא הקבלן יספק את השירות לפי הודעה טלפונית באופן מידי .3.2

 שעות מקבלת הודעה. 24יאוחר מ 
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 לעבודות חשמל ומתנ"מ מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים - -2מסמך ג'

 רשימת פרקים:

 היקף מפרט 1פרק 

 תיאור העבודה 2פרק 

 גופי תאורה 3פרק 

 אביזרי גמר 4פרק 

 לוח חשמל מתח נמוך 5פרק 

 כבלים, מוליכים, סימון 6פרק 

 סולמות ותעלות כבלים 7פרק 

 אטימת מעברי כבלים 8פרק 

 מיוחדיםאופני מדידה  9פרק 

 
 
 

 .  היקף המפרט1פרק 
לתכניות ועל  כהשלמהיש לראות את המפרט הטכני המיוחד כדלקמן ואת המפרט הכללי  .1.1

אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט  -כל העבודה המתוארת בתכניות 

 זה, ו/או במפרט הכללי ו/או בכתב הכמויות.

, ישמש המפרט הטכני המיוחד כבסיס לדרישות לגבי עבודות בכל מקרה של תוספות ו/או שינויים .1.2

 אלה.

המפרט המיוחד מהותו תוספת והשלמה למפרט הכללי והוא מפרט את כל הדרישות  .1.3

הנוספות הנדרשות נוסף על האמור במפרט הכללי. עבודות שאין לגביהן דרישות נוספות, 

 לא יפורטו במפרט המיוחד.

 
 אור העבודהית .2פרק 
 ברזילי באשקלון.דה המתוארת להלן תבוצע בבי"ח העבו

 הפרויקט יבוצע במבנה קיים, בצמוד למחלקת גסטרו, על פי גבולות הביצוע. 

על פי  01, 02הפרויקט יכלול חדרי בדיקת רופאים, חדרי פיענוח, הנמנים מאתרים מקב' שימוש 

 חוק החשמל, אתרים רפואיים.

 מ"ר. 300 -סה"כ שטח העבודה הינו כ

לצורך שמירה על אחידות הציד בבית החולים הקבלן יספק את הציוד שיאופיין כדוגמת הקיים, 

 באישור היועץ ובתאום מחלקת חשמל והנדסה של בית החולים בלבד.

קיים בגסטרו, עיבוי קווי הזנה,  UPSבמסגרת העבודה, תתבצע תתבצע עבודה של שינויים בלוח 

 השנאי מבדל במוצא המערכת. הגדלת מערכות אל פסק קיימות והחלפת

בנוסף, תתבצע עבודה של קווי הזנה והשתלת מפסקים בלוח הראשי של מחלקת הגסטרו מלוח 

 חשמל ראשי מחלקתי אל מרפאת השד, בהתאום עם מחלקת הנדסה בית החולים. 
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על הקבלן לקחת בחשבון, כי פירוק מתקני החשמל, הקיימים בקומה, יתבצע באופן מבוקר, 

ייעשה תוך פירוק באופן זהיר של כל לוחות החשמל וכלל האביזרים בקומה בגבול הביצוע, כולל 

 העברתם לצוות האחזקה בתחום בית החולים. 

תפקוד של בית החולים,  במתקני המנ"מ השונים, יתבצעו המעקפים המתאימים לצורך המשך

 בתאום עם מחלקת הנדסה.

ת ע"מ להבטיח תפקוד תקין של כל המערכות הפועלות והקבלן ינקוט בכל הפעולות הדרוש

בביה"ח. הפסקות החשמל הדרושות לצורך חיבור התשתיות תתואמנה מראש עם הנהלת 

 ביה"ח.

 

 העבודה כוללת:

 בתוכניות.אספקה והתקנת אינסטלציה חשמלית בהתאם למסומן  .1

 חשמל. ותאספקה והתקנת לוח .2

 .אספקה והתקנת גופי תאורה .3

 אספקה והתקנה מערכת תאורת חירום מרכזית. .4

 .  , בתאום עם מהנדס חשמל ראשי, ביה"ח אספקה והתקנת קווי הזנה .5

 אספקה והתקנת אביזרים . .6

 אספקה והתקנה מערכת אינטרקום, סנטפון. .7

ריזה, כולל חיבור למערכת סטנטפון מערכת הכריזה המנהלתית תשולב במערכת הכ .8

 קיימת כולל המתאמים הנדרשים.

אספקה והתקנת תוספת הרחבה, למערכות אל פסק קיימת ותוספת שנאי במוצא  .9

 המערכת במחלקת גסטרו קיימת ובמחלקת עיניים.

 .בתוואי ההזנה ובמחלקות אטימת מעברי כבלים וצנרת בחומר חסין אש .10

 
 
 
 

 : הערות

הקבלן מופנית לכך, שהעבודה תבוצע בבי"ח קיים ומתפקד, ועל הקבלן להתאים תשומת ליבו של  -

את עצמו לאפשרויות העבודה במקום. הפסקות החשמל תצומצמנה למינימום הדרוש. בכל מקרה, 

 אין לבצע הפסקות חשמל ללא תיאום מראש עם הנהלת ביה"ח.

 

ון קרינה ע"י מוסמך קרינה וביצוע עבודה תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך, שבאחריותו לבצע דו"ח מיג -

בהתאם להנחיות יועץ הקרינה, המפקח ובית החולים. בסיום העבודה יש להגיש דו"ח בדיקה של מיגון קרינה 

 לבית החולים.

 

 גופי תאורה.  3פרק 
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 הערות כלליות: 3.1

כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סדרתי ולא חד פעמי, כולל דף קטלוגי מפורט,  -

 את הנדרש במפרט.המתאר 

אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן, ותכלול את כלל האביזר  -

 שנים, או יותר על פי אחריות היצרן )תינתן אחריות ישירה מהחברה היצרנית(. 7-ל

ממעבדה פוטומטרית  LDTאו  IESכל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי קבצי  -

מוסמכת, והתאמתם למפורט בתוכנית תיבדק על פי חישובי תאורה, שיסופקו ע"י 

 . גופים, שלא יתאימו לנ"ל, ייפסלו.AGI  ,RALUXהקבלן. החישובים יבוצעו בתוכנת 

לצורך אחידות גופי התאורה בבית החולים , גופי התאורה יהיו מתוצרת אורעד  -

 תאם למפרט הטכני המיוחד.מהנדסים או שו"ע מאושר, בה

מערכות מצברים שמגבות  2במחלקות תותקן מערכת תאורת חירום מרכזית, כולל  -

 אחת את השניה.

בחדרי הטיפולים ובחדרי בדיקות הראיה למינהם, חלק מג"ת יהיו נשלטים  -

 באמצעות עמעום. אופן ההפעלה הוא באמצעות לחצן. 

 

 LEDגופי תאורה עם נורות  3.2

 יעמדו בכל הדרישות הכלליות המפורטות להלן: LEDגופי תאורה עם נורות 

  מקדם סינוורUGR (Unified Glare Ratingיהיה קטן מ )- בהתאם לסטנדרט 19 ,

 . 1246-1ENאירופאי 

  מקדם החזר צבעCRI  (Colour Rendering Indexלא יפחת מ )- 80. 

  הווה 100%מהאביזר תהיה הנצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור ,

 ( מתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו.Lm, כאשר בדיקת תפוקת האור )79Lאומר, 

 80   60,000 -אורך חיי הנורה הצפוי לא יפחת מL דהיינו, לאחר הפעולה במשך ,

 של שטף האור המקורי. 80% -הזמן המוגדר הנורה תספק עדיין לא פחות מ

  לומן  120 -הנצילות לא תפחת מ –הנורות תהיינה בעלות נצילות אורית גבוהה

 מוואט.

  לצורך הבטחת האמינות והביצועים הגופים יצוידו בצלעות קירור לפיזור יעיל של

 החום.

 62471: 2010ביולוגי בהתאם לסטנדרט -הגופים יהיו בעלי תקן פוטו – EN ,

 המגדיר את רמות הסיכון לבריאות.

 Mac Adam לפי אליפסות  2: תחום הסטייה המותרת של הגוון לא תעלה על 

 Mac Adam .עבור תאורת פנים 

  אמינות: תקלות בנוריותLED  10יהיו ברמהF כלומר, כמות נוריות ,LED ,

מהנוריות הקיימות  10%המתקלקלות במשך אורך החיים המוגדר, לא תעלה על 

 בגוף.
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 ZHAGAצרנים החברים בארגון : יאושרו רק גופי תאורה של היZHAGA הווה ,

בלבד במקרה של תקלה  LED-אומר, גופי תאורה, המאפשרים החלפת רכיב ה

 ומונע את הצורך בהחלפת גוף התאורה בשלמותו.

  נורות( מקורות האורLED יהיו מתוצרת אחת החברות הבינלאומיות המוכרות )

 , או ש"ע.EECR ,OSRAM , LUMILED-PHILIPS ,CITIZENכגון 

  הדרייברים יהיו: מקוריים ע"פ המלצות יצרן גוף התאורה, בעלי תו תקן, בעלי

 אורך חיים מוצהר של חמש שנים.

 62471: 2010ביולוגי בהתאם לסטנדרט -הגופים יהיו בעלי תקן פוטו – EN ,

 " בלבד.0המגדיר את רמות הסיכון לבריאות. ייעשה שימוש בגופים בעלי סיכון "

 מלאה של מכון התקנים הישראלי ואישור פיקוד העורף. הגופים היו עם בדיקה 

 

 תאורת חירום 3.3

 ככלל לא ייעשה שימוש ביח' חירום דו תכליתיות משולבות בתוך גופי התאורה. 3.3.1

להשגת עוצמות תאורת חירום, הנדרשות בדרכי המילוט, ייעשה שימוש בגופי  3.3.2

תקן )לגבי  . ייעשה שימוש רק בגופים בעלי תוLEDתאורה ייעודיים בעלי נורת 

הגופים מתוצרת הארץ(. במקרה של גופים מתוצרת חוץ ייעשה שימוש בגופים 

 בעלי אישור תקן אירופאי ואישור מכון התקנים הישראלי.

בדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים דו תכליתיים עם מנגנוני הפעלה  3.3.3

 זהים ליח' החירום שתוארו לעיל.

 .2.22חלק  20ן ישראל כל גופי תאורת חירום יתאימו לתק 3.3.4

כל המצברים יהיו "טריים" מסוג ניקל מטל, בקיבול מתאים לזמן  3.3.5

 ואחוזי התאורה הנדרשים.

 

 מצברים לתאורת חירום 3.4

 כאמור כל המצברים יהיו מסוג ניקל מטל מתוצרת אחד היצרנים הבאים:

VARTA, PHILIPS, ENERGIZER, GE, SAFT. 

 היצרן.המצברים יתאימו לממירים עפ"י הנחיות 

 . C°65הסוללות יתאימו לעבודה בטמפרטורה אופפת של  

 

 

 

 

 מערכת תאורת חירום מרכזית 3.5

 כללי : 
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   .בפרויקט מתוכננת מערכת תאורת חרום מרכזית המבוססת על מרכזיות אזוריות עם מצברים  3.5.1

מרכזיים ויחידות תאורת חרום המחוברות בתשתיות חסינות אש 

 במבנה.מהמרכזיות אל האזורים השונים 

חלק  20כל הציוד לתאורת חרום יתאים לדרישות התקן  הישראלי ת"י  .35 3.5.2

 תאורה בחרום  . –יישומי תאורה  1838. ולתקן ישראלי 2.22

של  SPY CENTER  24בבניין תותקן מערכת מבוקרת עם מצבר מרכזי כדוגמת    3.5.3

 מתוצרת אלקטרולייטאיטליה  יבוא ותמיכה טכנית מלאה    LINERGYחברת  

 או שו"ע מאושר ע"י מחלקת הנדסה של בית החולים.

כל גופי התאורה, יהיו מתאימים ומאושרים ע"י יצרן המערכת לעבודה עם  3.5.4

 המערכת. המערכת וכל מרכיביה תהיה מאושרת מכון התקנים. 

וואט לכל  50גופים לכל ערוץ )  20 –ערוצי  יציאה   8המערכת תהיה בעלת   3.5.5

 ערוץ(

  .גופי חרום  למערכת אחת 160וואט   /    420 מערכת כל הספק  כ"הס 3.5.6

 נתונים : 3.5.2

  רכזות המצברים מרכזיים הן מתוצרת  LINERGY איטליה 

    420כל רכזת היא בהספק כולל שלW  

 8 ערוצי יציאה בלתי תלויים לגופי החרום 

   55כל ערוץ הוא עדW     גופי חרום 20או 

 על פי התקנות נדרשות שתי רכזות לכל אזור 

  חיבור הגופים לערוץ בצורה מקבילית 

  גופים  160 –ס"ה למערכת 

 לכל ערוץ יש כניסת דגימת מתח רשת מאזור הגופים 

  24כל גוף מנוטר ע"י תקשורת המועברת על גבי כבלי המתחV  

 לכל גוף יש הגדרה  לחד תכליתי או דו תכליתי 

  100%עד  10%כל גוף מוגדר בהספק של 

 הגדרות לבדיקות תקופתיות  

   חיבור הרכזות לבקרת מבנהTcp/Ip   Modbus  

 )תכנון  וחלוקת הספקים לפרויקט ע"י אלקטרולייט )בתאום קבלן החשמל 

 )חיבור תשתיות הגופים  לרכזות  ע"י אלקטרולייט )בתאום קבלן החשמל 

 

 הנחיות חיווט   3.5.3

 
  בתחילת העבודה יכין הקבלן תכנית חיווט של המערכת ע"פ עקרונות בתכנית

 החשמל.
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שבכל אזור יחולקו  התכנית תכלול חולקה למעגלים בהתאם לתקנות באופן

 לשני מעגלים שונים משני רכזות שונות ,לפחות .  המנורות

  חישובי מרחקים וחישובי קוטר כבלים  כפונקציה של עומסים יעשו בתאום ובהנחיית ספק המערכת 

  ידי ספקטומטריה של הגופים, יעשו על ופו -מרחקים  –חישובי תאורה למבנה  , על פי גבהים 

 המערכת בכל תחומי הפרויקט .

 

 תיאור טכני   3.5.4

 

  230המערכת תוזן ממתחV 24, ותזין את גופי התאורה במתחV   דקות  60ל

 לפחות.

  הכבילה בין המערכת )המצברים( ובין גופי התאורה, תהיה באמצעות כבלים

 . FE180 E90 NHXHXרב גידים חסיני אש 

   יציאות להזנת ג"ת, בקר אינטגראלי, זיכרון ,  8מצברים,  -המערכת תכלול

וולט  עבור כל אחד  230תוכנת הפעלה, וכניסת  מתח דגימה לנפילת  מתח 

 משמונת הערוצים . 

  לכל גוף במערכת תהיה אפשרות לתיכנות  דגימת  מתח פאזה  כל שהיא

 במבנה  .

  גופי התאורה שמתוכננים גודל המערכת יהיה מתאים לכמות והספק

להתחבר אליה . באחריות הקבלן להכין חישוב עומס על כל מערכת ע"פ 

 להוספת גופים בעתיד. 20%הציוד שיסופק כולל רזרבה 

   תאורת החרום  תהיה עם נורותLED כאשר לכל גוף תאורה יש כתובת ,

 שנים 10 –ייחודית לצורך תקשורת עם המערכת. האחריות על גופי התאורה 

 לפחות.

  מתן הכתובות לגופים יעשה באופן אוטומטי  ע"י המערכת ללא צורך לפתוח

 את הגופים.

  המערכת תבקר את גופי התאורה באופן שוטף, בתדירות שתוגדר לה, על

בסיס קווי ההזנה. בקרת הגופים כוללת איתור תקלות באמצעות תיכנות  

 המערכת לבדיקות תקופתיות . 

 ג ומקלדת, אשר יאפשרו הכנסת נתונים למערכת המערכת תהיה מצוידת בצ

והוצאה של אינפורמציה ממנה, כמו כן תהיה אפשרות לחבר אותה לרשת ה 

IP .של המבנה וע"י כך לשלוט בה מעמדת מחשב מרוחקת 

  המערכת תהיה בעלת פרוטוקול תקשורתMODBUS   שיאפשר התממשקות

 למערכת בקרת המבנה, ומערכות אחרות.

  מסוג המצברים יהיוNAINTENENCE-FREE    שנים.  5עם אחריות ל 

  לכל מערכת יש ממשק -תקשורת בין המערכותIP  והיא מתקשרת על גבי קווי

 כמו מחשב ברשת.  IPומקבלת כתובת  LAN-ה
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  שנים לפחות  10החברה המספקת את המערכת, צריכה להיות עם ותק של

המערכת  בתחום תאורת חרום ותתחייב להחזיק במלאי את כל חלקי

 שנים לפחות. 10האוריגינלים, לתקופה של 

 

 מתלים לגופי תאורה 3.6

תלייה וחיבור אל התקרה הקונסטרוקטיבית של גופי  3.5.5

תאורה המותקנים בתקרות מונמכות תעשה בעזרת מתלים 

קטעי פרופיל מגולוון, מחורץ. לאחר התאמת גובה  2-העשויים מ

הפרופיל יקבעו קטעי  2תליית הגוף למפלס התקרה המונמכת, 

 ע"י בורג פרפר.

ס"מ וכו'  30x120ס"מ או  60x60גופי תאורה במידות  3.5.6

מתלים , ואילו הגופים העגולים "הנקודתיים"  2יחוזקו בעזרת 

 בעזרת מתלה אחד.

 
 

 אביזרי גמר 4פרק 

 כללי 4.1

אביזרי הגמר לעבודות החשמל והתקשורת שיוגדרו להלן  4.1.1

מאור, בתי תקע לטלפונים, מתייחסים לבתי תקע לחשמל, מפסיקי 

בתי תקע לתקשורת מחשבים ושאר אביזרי קצה המוגדרים 

 במעגלים סופיים.

 יובחנו מס' סוגים של אביזרים: 4.1.2

 להתקנה סמויה )תה"ט(. 4.1.2.1

 להתקנה גלויה )עה"ט(. 4.1.2.2

להתקנה משולבת בתוך תעלות חשמל דקורטיביות ו/או  4.1.2.3

בתוך פסי אספקה משולבים לצנרת גזים רפואיים, לחשמל 

 תקשורת.ול

כל האביזרים ישאו תו תקן ישראלי בר תוקף ויהיו מחומרים בלתי  4.1.3

 שבירים וכבים מאליהם.

כל האביזרים יועברו לאישור היועץ ,אדריכל, פיקוח ולמחלקת  4.1.4

 אחזקה של בית החולים.

האביזרים המוזנים מאספקה חיונית או מאל פסק יהיו בצבע כחול  4.1.5

אביזרים המוזנים ואדום, על פי הסטנדרט בבית החולים, וה

 מאספקה בלתי חיונית יהיו בצבע לבן או קרם לבחירת אדר'.
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 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  

 

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 
 

107 107 

, כל בתי התקע ללא 2בכל האתרים הרפואיים מקבוצת שימוש  4.1.6

 יוצא מהכלל יכללו נורות סימון אינטגרליות מסוג  "לד" או ניאון.

 מאפיינים לכל הקופסאות והאביזרים : 4.1.7

 תו תקן  4.1.7.1

 HALOGENכל הקופסאות והאביזרים יהיו מטיפוס  4.1.7.2

FREE 

 פעמים. IN 200*1.25כושר ניתוק של  4.1.7.3

 INאלף מיתוגים ב  40אורך חיים של  4.1.7.4

 EN60691, לפי  IK07חוזק מכאני של  4.1.7.5

 33כל המפסקים יהיו לפי תקן ישראלי  4.1.7.6

 32כל השקעים יהיו לפי תקן ישראלי  4.1.7.7

תיבות ההסתעפות וקופסאות התקנה של האביזרים  4.1.7.8

 145היו לפי תקן ישראלי י

 ( מעלות.60 – (15-טמפרטורת עבודה/התקנה  4.1.7.9

 

 דגמים וסוגים של אביזרי גמר 4.2

אביזרים בהתקנה סמויה )תה"ט( יהיו מתוצרת אחת החברות  4.2.1

 “סידרת  – ”GEWISS“הבאות ובאישור ראש צוות חשמל: 

SYSTEM”  ,“ BTICINO”  -  סידרת“LIGHT-LIVING” ,“VIMAR” – 

 .”MOSAIC“סידרת  ”ARKE  “LEGRAND, סידרה 

 בהתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: 4.2.2

GEWISS, BTICINO, PALAZZOLI, LEGRAND. 

אביזרים בהתקנה משולבת בתעלות דקורטיביות ו/או בפסי  4.2.3

 ,GEWISS, BTICINOאספקה יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

AVE, LEGRAND. 

 אביזרי גמר בהרכבים 4.3

במקומות בהם נדרש ריכוז רב של בתי תקע מסוגים שונים ניתן יהיה להשתמש 

ביח' הרכבים של בתי תקע מתוצרת של אחת החברות הבאות: ע.ד.א. פלסט, 

CIMA  

 )שיווק "מדע"(, י.קשטן.

 תיבות מעבר והסתעפות 4.4

תיבות המעבר להתקנה גלויה ישאו תו תקן ישראלי בינלאומי, יהיו מסוג  4.4.1

לפחות כדוגמת "ע.ד.א פלסט" או "גוויס" או  IP55ת קשיחות אטומו
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 "לגרנד". 

 אין להשתמש בקופסאות מרירון כלל.

יש להתקין קופסת הסתעפות נפרדת לכל גוף תאורה בתקרה עם גישה  4.4.2

נוחה לקופסה )ללא מכשולים(, במקרים מיוחדים תותר קופסה משותפת 

 ך.גופי תאורה מקסימום, במידה והקופסה מתאימה לכ 3לעד 

ו/או  על פי תקן  850ºcכל קופסאות ההסתעפות יהיו עמידות בטמפ' של   4.4.3

 .IEC60670, המבוסס על תקן 22חלק  145ישראלי 

 שילוט אביזרי גמר 4.5

ס"מ  4x1כל אביזרי הגמר לחשמל ותקשורת ישולטו בשלטי סנדביץ בגודל  4.5.1

שיציינו את שם ומס' הלוח ואת מס' המעגל המזינים לפי הנחיות ראש 

חשמל ולפי המקובל במוסד או לפי המפורט להלן באישור ראש צוות צוות 

 חשמל בלבד:

 כתב לבן על רקע אדום. –הזנה חיונית  4.5.1.1

 כתב לבן על רקע שחור. –הזנה בלתי חיונית  4.5.1.2

 כתב לבן על רקע כחול. – UPS-הזנה מ 4.5.1.3

4.5.1.4 DC – .כתב כחול על רקע לבן 

 כתב לבן על רקע צהוב. –אביזרי פיקוד  4.5.1.5

 כתב שחור על רקע לבן. –אביזרי תקשורת  4.5.1.6

צבע לפי סוג ההזנה + ציון מילים "רשת צפה"  –הזנה מרשת צפה  4.5.1.7

 בשלט.

ברגים לקיר ו/או לגוף המסד בו מותקנים  2כל השלטים יחוזקו עם  4.5.2

 אביזרי הגמר, ובכל מקרה לא על מכסה האביזר.

במקרים מיוחדים, לפי היתר מיוחד מראש מטעם המפקח, יותר שימוש  4.5.3

 סט" ממוחשב, במתכונת שילוט הסנדוויץ' שתואר לעיל.בשילוט "לטר

 

 

 לוחות חשמל מתח נמוך  5פרק 

 דרישות יסוד מיצרן הלוחות 5.1 

לצורך שמירה על אחידות הציוד בבית החולים הלוחות וציוד המיתוג  5.1.1

 .ABBיהיו מתוצרת שניידר אלקטריק או 

על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת איכות של  5.1.2

מכון התקנים הישראלי. על היצרן להציג דו"ח בדיקה אחרון של 
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המחלקה הנ"ל שלא מוקדם יותר משישה חודשים לפני מועד פתיחת 

 .61439-2המכרז. בניית הלוחות תבוצע בהתאם לתקן ישראלי 

להבטחת איכות ויש לו  ISO 9001:2015היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  5.1.3

לסיסטם .  61439הסמכה ממכון התקנים בתוקף לעמידה בת"י 

(Assembly System המוצע יהיו לפחות )יצרנים מרכיבים מוסמכים עם  7

  שנים כ"א. 5ניסיון של מעל 

 היצרן יהיה בעל הסמכה ממכון התקנים.  5.1.4

 הלוחות יהיו בעלי תו תקן. 5.1.5

, ממערך 61439( יהיה בנוי לפי ת"י Assembly Systemהלוח סיסטם ) 5.1.6

ציוד/בקרה/ תקשורת/אביזרים חשמליים ומכאניים מושלם, כגון: מסד 

ומבנה הלוח, פסי צבירה, ציוד הגנה ומיתוג, ציוד בקרה ותקשורת 

חיווטים וכו'.  כלל מערך הציוד יהיה ניתן להרכבה בתצורות שונות 

 יצרן המקורי.בהתאם לדרישות המתכנן ובהתאמה מלאה לקטלוג ה

יצרנים מרכיבים  7( המוצע יהיו לפחות Assembly Systemלסיסטם )

  שנים כ"א. 5מוסמכים עם ניסיון של מעל 

 היצרן יהיה בעל הסמכה ממכון התקנים.  5.1.7

מבנה הלוח, התקני המיתוג, התקני ההגנה, ציוד בקרה ותקשורת, פסי  5.1.8

 יחידמקור  הצבירה, אביזרים וכלל מערך הציוד יסופק על ידי יצרן

 או שווה ערך מאושר. Schneider Electricכדוגמת 

 לתת שירותים הנדסיים בייעוץ יםמסוגלהמקור והיצרן מרכיב יהיו יצרן  5.1.9

 .ותחזוקה

העבודה כוללת גם תכנון והגשת תוכניות חיווט של מערכת בקרה וניהול  5.1.10

אנרגיה למערכות החשמל, מים, גזים וכו', בתאום חברת אפקון בקרה 

 .MODICONעם מערכת בקרה לפי דרישות בית החולים של 

ומספר אינטגרטורים מוסמכים ע"י  /מפיץלציוד בלוח חייב להיות סוכן 5.1.11

בארץ ומלאי מתאים, כך שיובטחו חלפים בכל (  4יצרן מקור   )מינימום 

. סעיף זה בא להבטיח אפשרויות ושירות ללוח החכם על כל אביזריו עת

 לשירות ממספר אינטגרטורים שונים.

העבודה כוללת אינטגרציה מושלמת בין רכיבי הבקרה והתקשורת  5.1.12

, כולל הסמכת יצרן מקור בתוקף עם תעודת יצרן הפעלתו התקינהו

שרת שהלוח נבדק ותקין בכל התקשורות הפנימיות של מרכיב המא

 רכיבי התקשורת השונים בלוח.

, כולל סכימת להכין תכניות מפורטות לייצור הלוח יצרן מרכיבעל ה 5.1.13

 אשר יוגשו לאישור המזמין.תקשורת )בלוקים( 
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המתכנן אישור התוכניות על ידי  .איכות התכנון הינה באחריות הקבלן 5.1.14

בנוסף  .ם המקצועיתמאחריות המרכיב יצרןה המזמין אינו פוטר אתו

יצרן המקור יהיה מעורב בכל אחד משלבי התקנת הלוח במתקן, כגון 

בדיקת טיב: תכנון הלוח, הרכבת הלוח, נציגות בבדיקת הלוח, הובלת 

 הלוח והעמדתו בשטח. 

באחריות קבלן החשמל ויצרן הלוחות לוודא קבלת נתונים מכלל ספקי  5.1.15

לצורך קבלת הנתונים והעברתם לקבלן מערכות  הקצה וקבלני הקצה,

 הבקרה.

באחריות יצרן הלוחות להטמיע אצלו בתוכניות החשמל את כל נושא  5.1.16

 הבקרה בתאום חברת אפקון בקרה.

 

 התאמה לתנאים 5.2

 הלוחות יתאימו לתנאים כדלקמן: 

 וולט. 400מתח  5.2.1

 פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי סימטרי כמפורט בתוכניות. 5.2.2

 מערכת פסי הצבירה תתאים לזרם המצויין בתוכניות. 5.2.3

 .-º50  +º5טמפרטורת הסביבה   5.2.4

 .60%לחות יחסית: עד  5.2.5

. )הטמפרטורה 65º Cאביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורה של  5.2.6

 החזויה בחלל הפנימי של הלוח(.

 התאמה לתקנים 5.3

מבנה הלוח והאביזרים המותקנים בו יהיו בדוקים ומאושרים ע"י  5.3.1
 לפי התקנים הבאים: IEC certificate  -עודה ת

דרישות כלליות ללוחות מיתוג ובקרה למתח  – 1חלק  61439ת"י 
  .1000Vנמוך עד 

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח  – 2חלק  61439ת"י  5.3.2
 .1000Vנמוך עד 

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח  – 3חלק  61439ת"י  5.3.3
 .המותקנים והמיועדים לפעלה ושימוש לאנשים לא מיומניםנמוך 

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח  – 4חלק  61439ת"י  5.3.4
 .נמוך להתקנה באתרי בניה

דרישות ייעודיות למערכת סינוף תעלות פסי  – 6חלק  61439ת"י  5.3.5
 . Buswayצבירה

5.3.6 IEC 62208 – ו תיבות ריקות עבור ארונות ממתכת, נירוסטה א
                                                                להתקנה פנימית  פוליאסטר
 וחיצונית.

5.3.7 IEC60947 –  חלקיםמנתקים ומגענים  מפסקים,ציוד מיתוג לרבות( 
2/3/4). 
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5.3.8 IEC 62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכאני- IK. 
5.3.9 IEC 61921–  פק.קבלי הספק ולוחות לתיקון כופל ההסעבור 

5.3.10 IEC61000-6-2 -Electromagnetic compatibility (EMC) . 
5.3.11 IEC60068-3-3 - Environmental testing Seismic test methods for equipments 
יש להגיש תעודה המאשרת את בדיקות האימות  61439IECעבור תקן  5.3.12

 של התקן. Dלפי נספח  10.2-10.13

 

 מבנים ללוחות חשמל 5.3

 החשמל יהיו מפח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור.מבנים ללוחות  5.3.1

בפנלים פנימיים ודלתות אטומות, ללא חריצי  כל הלוחות יצוידו 5.3.2

 אוורור.

 אלא אם נדרש מפורשות אחרת. IP55 /IP31אטימות הלוחות תהיה  5.3.3

בהתאם לדרישת  IK10וח יהיה בעל דרגת הגנה בפני הלם מכני הל 5.3.4

 המתכנן.

ם ידית מרכזית ומוטות נעילה המצויידים נעילת הדלתות תהיה ע 5.3.5

 בקצוות בגלגלים.

 פריזמה של שניידר.או  TCP-IPיאושרו מבנים מתוצרת תמח"ש  5.3.6

יעשה בארגז תחתון מאוורר  02לוח חשמל אתרים מקבוצת שימוש  5.3.7

 ומבנה לוח עליון אטום.

 בכל לוח יהיה תא נפרד או חוצץ עבור מערכת בקרה וניהול אנרגיה. 5.3.8

 שמור בלוחותמקום  5.4

 להתקנת ציוד מיתוג נוסף בעתיד. 30% -בכל לוח ישמר מרחב של כ 

 כמו כן, יש לדאוג למרחב שמור לכניסה וחיבור כבלים נוספים בהתאם. 

 כללים לתכנון המבנים ללוחות 5.5

מיקום הציוד בתוך חלל הלוח יאפשר גישה נוחה לתחזוקה )חיזוק  5.5.1

 הצבירה של הלוח.ברגים( לכל בורג הן בציוד והן בפסי 

בלוח תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין אביזרי וחוטי פיקוד לבין  5.5.2

פסי צבירה ואביזרי כח להגנה בפני קשתות, שריפה וכו'. בין סוגי 

 האביזרים של סוגי מתחים שונים תותקן מחיצה מלאה.

בתא הכניסה ללוח, על גבי הצד הפנימי של הלוח, יורכב נרתיק קשיח  5.5.3

 ניות השייכות ללוח.שבו יוכנסו התוכ

 על גבי דלת תא זה יהיה שלט "תיק תוכניות נמצא מאחורי דלת זו".

בנית הלוחות תאפשר תמיד בדיקה תרמוגרפית פשוטה בכל נקודות  5.5.4

 החיבור של הציוד, פ"צ, מהדקים וכו'.
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כל לוחות החשמל יבנו משני שדות: שדה חיוני תמיד בצד הימני של  5.5.5

 צד השמאלי של הלוח.הלוח ושדה בלתי חיוני תמיד ב

 הוא תמיד יהיה מצד ימין של השדה החיוני. UPSאם קיים גם שדה 

  הכנות לגילוי וכיבוי אש בלוחות 5.6

 בכל לוח יש לבצע הכנות למערכת לגילוי וכיבוי אש אוטומטית.  

 3x3-ס"מ עבור גלאי אש ועשן ופתח של כ 12x12-ההכנה תכלול הכנת פתח של כ

ס"מ עבור צינור גז כבוי. הפתחים יסגרו ע"י פלטות פח אשר יהיו ניתנות לפירוק 

מלמעלה. הפלטות תהיינה עם צירים. ביצוע ההכנות הנ"ל יש לתאם עם המבצע 

 של מערכת גלוי אש ועשן בבנין.

 כניסת כבלים ללוח 5.7 

כניסת כבלי המעגלים וכבלי הפיקוד ללוחות תבוצע דרך פלטות עם אטמים  5.7.1

 25%. כמות האטמים תהיה לפי כמות הכבלים ועוד RITTAL  מתוצרת

על יצרן הלוחות לצין על תוכנית הלוח את כל הדגמים של  אטמים שמורים.

 האטמים ולציין את כמות הפתחים.

 כניסת כבלים,הכבלים בחתכים גדולים יותר, שלא ניתן להעביר דרך אטמי  5.7.2

ם, או פלטקות מיוחדות של יוכנסו ללוח דרך אטמי אנטיגרון בחתך תוא

RITTAL .עם כניסות עבור כבלים בחתכים גדולים 

 מהדקים 5.8

ככלל כל חיבורי הכבלים והגידים אל הציוד יבוצעו דרך מהדקים עד לחתך  5.8.1

 ממ"ר. 50של 

ממ"ר ומעלה יחוברו ישירות למפסיקים/ציוד  70-כבלים וגידים בחתך מ 5.8.2

 בלוח ללא מהדקים.

לה, ניתנים לפירוק כל אחד בנפרד )ללא מהדקים יהיו קפיציים על מסי 5.8.3

צורך בפירוק מהדקים סמוכים(. החיבור למהדק יתבצע על ידי פחית 

 מצופה ניקל, כסף או אבץ )ולא על ידי בורג( כדי לשמור על שלמות הגיד.

המהדקים יהיו עם סימניות אוריגינליות לסימון מספר הסרגל ומספר  5.8.4

 המהדק.

 ממ"ר לפחות. 4המהדקים יתאימו לחיווט גידים  5.8.5

לי שיאפשר קיצור סלילי הזרם או אמהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגר 5.8.6

 פתיחתם.

 המהדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים המיועדים להתחבר אליהם. 5.8.7

מהדקים המותרים לשימוש  יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:  5.8.8

 "פניקס", "ווילנד", "ווידמולר", "וואגו" או ש"ע מאושר מראש.
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 גידים 05.1

כל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים וצבעוניים אשר יקלו על זיהויים  5.10.1

 )בנוסף לסימונים בקצותיהם(.

 .90º Cהגידים יהיו בעלי בידוד עמיד בטמפרטורת העבודה של  5.10.2

 ממ"ר. 1.5לי יהיה אשטח החתך המינימ 5.10.3

 במעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעים על פי תקן. 5.10.4

של הגידים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות  החיבורים 5.10.5

מיוחדות המתאימות לציוד )שרוולי לחיצה, נעלי כבל(, אשר יורכבו על 

 .ידי מכשירי לחיצה מיוחדים מתאימים

 שילוט וסימון 5.11

שלטי סימון יהיו כתובים בעברית, שלטי סימון יהיו מסנדביץ בקליט  5.11.1

 ובצבעים לפי הנחיות המפקח.

 סימון יחוזקו ללוח על ידי ברגים, או ניטים פלסטיים.שלטי  5.11.2

כל אביזר בלוח יזוהה על יד שלט סימון נפרד מסנדוויץ, כולל תפקוד   5.11.3

האביזר בקיצור. שילוט יהיה גם לאביזרים פנימיים בתוך הלוח וגם 

 לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני.

ס"מ ובו ייחרט  10x10לכל שדה בלוח בחלקו העליון יותקן שלט סנדביץ   5.11.4

שם ומס' הלוח, שם ומס' הלוח המזין, מס' המעגל המזין, סוג וחתך כבל 

ההזנה. בשדה חיוני השלט יהיה אדום, בשדה בלתי חיוני השלט יהיה 

 השלט יהיה כחול. UPSשחור, בשדה 

נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המפקח אשר יהיה רשאי   5.11.5

כמות הדרושה לדעתו לקיום דרישות מפרט  לדרוש שלטים נוספים בכל

 זה להבטחת פעולתו ואחזקתו התקינה של הלוח.

 צבעי השילוט יהיו תואמים לסטנדרט של המזמין. 5.11.6

קצות מוליכי הפיקוד והכח יסומנו בשתי קצוות הכבל בטבעת פלסטית  5.11.7

המולבשת ומהודקת על המוליך עם מספר חרוט עליה שיהיה זהה לזה 

כל מוליך פיקוד יסומן במספר/סימן  חיבורים.המסומן בתוכניות ה

ייחודי בשני קצותיו, כך שכל המוליכים, השייכים לאותו המעגל,  

מסומנים בסימן זהה מחד, מאידך לא יהיה סימן כזה למוליכים 

 במעגלים אחרים.

סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם הוא   5.11.8

 ורים.יתאים למסומן בתוכניות החיב

 דות.ייש למספר קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליח  5.11.9
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מצב המפסקים הראשיים )חברת החשמל, גנרטורים, עוקף( יסומן על  5.11.10

 ידי מנורת סימון מולטילד.

 ברגים 5.12

כל הברגים, אומים ודיסקיות, שיותקנו בלוחות יהיו מצופים קדמיום. 

 מפלדלת אל חלד.באזורים קורוזיביים יש להשתמש בציוד 

 ציוד  5.13

 כללי 5.13.1

צורך שמירה על אחידות הציוד בבית החולים , הציוד יהיה מתוצרת 

 שניידר אלקטריק בלבד.

כל הציוד שיתוכנן ויותקן בלוחות יהיה ככל האפשר מתוצרת אחידה 

 UL, I.E.C., VDEויהיה בעל תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים: 

שראלי אם קיים לגבי הציוד הספציפי. הציוד התלת זאת בנוסף לתקן י

וולט לפחות וציוד חד פאזי יתאים  500פאזי יתאים לעבודה במתח 

 וולט לפחות. 250לעבודה במתח 

 מא"זים 5.13.2  

. בכל IEC947ק"א עפ"י תקן  10כושר הניתוק המינימלי של המא"זים יהיה 

 מקרה יותאמו המא"זים לזרמי הקצר הצפויים בלוח.

 המא"זים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:   

   , “ABB” , “EATON.” ,“S.E. ,” ."סימנס", "לגרנד" 

, עמידות IEC60068-2כל אמצעי המיתוג בלוח יהיו עם רמת עמידות לטמפ' 

 .IEC 60721-3-3בפני קורוזיה ואבק לפי 

 

 מאמ"תים 5.13.3  

הצפוי בלוח ויעמדו  כל המאמ"תים יהיו בעלי כושר ניתוק לפי זרם קצר

א' ומעלה יהיו מסוג נשלפים עם  800. מאמ"תים מזרם  Icu=Icsבקריטריון 

עגלה ותריסי בטיחות אוטומטיים. המאמ"תים יהיו מתוצרת אחת 

 "לגרנד". , "סימנס",  ”.ABB”  “EATON.” ,“S.E“,החברות הבאות:

, עמידות IEC60068-2מת עמידות לטמפ' כל אמצעי המיתוג בלוח יהיו עם ר

 .IEC 60721-3-3בפני קורוזיה ואבק לפי 

 ממסרי זליגה )פחת( 5.13.4  

 ויהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: ”A“ממסרי הזליגה יהיו מטיפוס    

   , “ABB” , “EATON.” ,“S.E. ,” ."סימנס", "לגרנד" 

של  APRשים מדגם כל ממסרי הזליגה יהיו מתאימים לעבודה בתנאים ק

ABB או ,SI של שניידר אלקטירק 

 מגענים 5.13.5  
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המגענים יתאימו למשטר העבודה הנדרש ויהיו מתוצרת אחת החברות 

 .”.EATON“, "סימנס", ”S.E. ,"“ABBהבאות:"

, עמידות IEC60068-2כל אמצעי המיתוג בלוח יהיו עם רמת עמידות לטמפ' 

 .IEC 60721-3-3בפני קורוזיה ואבק לפי 

 ממסרי פיקוד 5.13.6  

 .10Aכל ממסרי הפיקוד יהיו נשלפים בעלי מגעים מחליפים לזרם    

 כמות המגעים תכלול מגע שמור אחד לפחות.   

 לסימון מתח לסליל. ”LED“הממסרים יכללו לחצן אילוץ ונורית    

 הממסרים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:   

 "פינדר"."איזומי", "אומרון",    

 מנורות סימון 5.13.7  

מ"מ עם עדשות צבעוניות ועם נורות  22.5כל מנורות הסימון יהיו בקוטר 

וולט  230וולט,  110וולט,  48וולט,  24מסוג "מולטילד" למתחים שונים )

 לפי הצורך(.

 מיקום מנורות הסימון יהיה תמיד בתא העליון של הלוח.

 החברות הבאות:מנורות הסימון יהיו מתוצרת אחת 

 . ”.K.M“"טלמכניק", "איזומי", "אלן ברדלי", 

 אין להתקין בשום אופן מנורות סימון מודולריות.

 מ"ז מחליפים בעומס 5.13.8  

לכל שדה חיוני בלוח יתוכנן מ"ז מחליף ידני בעומס )עם מצב אפס( 

שיאפשר העברת ההזנה לשדה החיוני משדה לא חיוני המקומי, במקרה 

הזנה החיונית. במצב רגיל כאשר מ"ז המחליף נמצא במצב של כשל ב

חיוני תדלק מנורת סימון מולטילד ירוקה בחזית הלוח, במצב שמ"ז הנ"ל 

תי חיוני( ליימצא במצב הבלתי חיוני )כלומר שהשדה החיוני יוזן משדה ב

תתקבל התראה חזותית מהבהבת )מנורת סימון מולטילד בצבע אדום( 

. במקום נוסףוכן התראה קולית )בעוצמה נמוכה(  בלוח עם שילוט ברור,

 4או  3, יותקן מ"ז מחליף נוסף )UPSבמקרה שקיים בלוח גם שדה 

 מהשדה החיוני, עם מנורות  UPS-קטבים( שיאפשר הזנת שדה ה

סימון והתראות מתאימות כמתואר לעיל לגבי הזנות חיוני/בלתי חיוני. 

 רות הבאות:מפסיקי הזרם הנ"ל יהיו מתוצרת אחת מהחב

“ABB”אלקטריק".-, "סוקומק", "טכנו  

 מכשירי מדידה 5.13.9               

תצוגות לפחות, עם קריאות בכל פאזה  3רבי מודדים דיגיטליים יהיו בעלי 

של: זרם, מתח, הספק )אקטיבי וריאקטיבי(, אנרגיה, תדר, כופל הספק, 

 שיא ביקוש לזרם.
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תכונות נוספות כמו: ניתוחי הרמוניה, אם יידרש, רבי מודדים יהיו בעלי 

 יציאות וכניסות דיגיטליות ואנלוגיות ועוד.

 . ”SATEC“מכשירי המדידה הדיגיטליים יהיו מתוצרת 

כל מכשירי המדידה יהיו מצוידים ביציאות תקשורת מחשבים 

 להתחברות למערכת בקרת מבנה.

   

 בלתי חיוני" –מערכת החלפה אוטומטית "חיוני  5.13.10

ערכות החלפה אוטומטית בין הזנה חיונית לבלתי חיונית תבוצענה מ

 באופן הבא:

קוטבים( עם חיגורים חשמליים  3קוטבים או  4באמצעות מגענים ) .א

 ומכניים.

או   Plug Inקוטבים( מסוג  3קוטבים או  4באמצעות מ"ז ממונעים )  .ב

נשלפים לפי הצורך, המפסקים הממונעים יכללו מנגנון הפעלה ידני 

 פשוט בחזית המפסקים למקרה של תקלה במערכות האוטומטיות.

עם הכנה  בקרה הפיקוד להחלפה אוטומטית יהיו מתוצרת "אמדר"

 .RS-485לתקשורת 

   

 שנאים מבדלים  5.13.11  

שראלי ו/או בינלאומי שנאים מבדלים לשימושים שונים יישאו תו תקן י

 (..UL, VDE, I.E.C) מוכר

 שנאים לרשת צפהרפואיים ואיזומטרים שנאים              5.13.12

השנאים לרשת צפה יישאו תו תקן בינלאומי מתאים לאתרים  .א

רפואיים, ויתאימו לדרישת תקנות החשמל לאתרים רפואיים 

 מהדורה אחרונה.

וברמת רעש  8xInכל השנאים הנ"ל יאופיינו בזרם הפעלה נמוך עד  .ב

 .35dbA -נמוכה מ

 .”BENDER‘השנאים יהיו מסוג חד מופעי מתוצרת  .ג

לכל שנאי רשת צפה יותקן משטח בידוד וממסר הגנה בפני עומסי  .ד

יתר וטמפרטורת יתר משולבים במשגוח רמת בידוד מתוצרת 

‘BENDER”  . 

תאי השנאים יכללו מערכות אוורור טבעיות או מאולצות למניעת  .ה

 הלוח.חימום 

 משגוחי בידוד, ממסרי הגנה לעומס יתר ויח' התראה מרחוק  5.13.13

 , ”BENDER“משגוחי הבידוד וממסרי הגנה לעומס יתר יהיו מתוצרת  .א
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 .או מתוצרת "אמדר"  IMP427Pאו , 107TD47  דגם

 יח' התראה לעומס יתר, עומס יתר קריטי ולתקלת בידוד יהיו מתוצרת  .ב

“BENDER” דגם ,“MBA” (תה"ט)  או דגם“TBA” ( או מתוצרת )עה"ט

 ."אמדר"

 יחידת ההתראות למערכות הזינה הנ"ל בעמדת האחות תהיה מתוצרת  .ג

“BENDER” דגם ,“MMK50” (תה"ט)  או דגם“TMK50” או  ()עה"ט

 .מתוצרת "אמדר"

דיגיטלית ראשית כללית בתחת אחות תהיה יחידת ההתראות  .ד

 .CP915גם מד BENDERמתוצרת  FDAאנטיבקטראלית מאושרת 

ותהיה עם ספק  UG425, IR425, GEN423יחידת התראה למנורת ניתוח תהיה  .ה

 כח ותצוגת התראה נוספת.

 מערכות קבלים לשיפור כופל הספק 5.14

וולט תלת פאזי  460הקבלים יהיו עם מערכת פריקה עצמית למתח  5.14.1

לפחות, עמידים בתופעות הרמוניות, עם מעטפה מתכתית. הקבלים 

הקצר הצפויים בלוח. הקבלים יהיו מתוצרת אחת החברות  יותאמו לזרמי

 הבאות:

“AEG”."רודרשטיין", סימנס", "סירקוטור" , 

בקרי כופל הספק יהיו אוטומטיים לכמות דרגות המוגדרת, עם ניטור  5.14.2

הרמוניות, ללא צורך בכיוונים כלשהם )זיהוי אוטומטי של הקבלים( ויהיו 

 רודרשטיין", סימנס", "סירקוטור"., "”AEG“מתוצרת אחת החברות הבאות: 

כל המגענים שייעשה בהם שימוש לקבלים יהיו מסוג המיוצרים במיוחד  5.14.3

   In X 1.6   לקבלים ועם נגדים או סלילים, ויתאימו לזרמי התנעת קבלים של

 לפחות.

 .”ABB” , "K.M.”, “TM“המגענים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: 

 תתוכניות וביצוע הלוחו 5.15 

 על היצרן להכין ולמסור למזמין לאישור את המסמכים המפורטים להלן:  

 תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה עם כל מכשירי המיתוג והמדידה. 5.15.1

תכנית חד קווית מפורטת שתגדיר חד משמעית את ביצוע הלוחות בכל   5.15.2

 מצב אפשרי של הזנות ומצב מפסקים לכח ומפסקים ובוררים לפיקוד.

שרטוט עקרוני של מסגרות הלוחות כולל מקום רכיבים עיקריים ומבט   5.15.3

 על חזית הלוח עם דלתות וללא דלתות וחתך הלוח וגג הלוח.

 תוכניות פיקוד מפורטות לכל מערכת האוטומציה וכו', כולל דגמי ציוד.  5.15.4

הסבר טכני מפורט והוראות שימוש של פעולת כל המערכות לפיקוד   5.15.5

 ובקרה.
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ביצוע בהתייחס למועדי הזמנה ומועדי אישורים שחובת לוח זמנים ל  5.15.6

 המצאתם חלה על המזמין.

 מפרטי ייצור מלאים של הלוח.  5.15.7

הקבלן יגיש תוכניות מפורטות של הלוח בהתאם לתוכניות ודרישות  5.15.8

התקני המיתוג וההגנה המותקנים בלוח ייבחרו בהתאם  .המתכנן

קנים ע"י תוכנה לחישובים )זרמי קצר, מפלי מתח וכו'( ובחירת ההת

התוכניות בגרסתה המעודכנת ביותר.   Ecodial Advance Calculationכדוגמת 

: , רשימת סוגי ציודהלוח את מבנה הלוח, מראה הלוח, מידותציגו י

לסרגלי מהדקים חיווט  אביזריםמיתוג, בקרה, תקשורת, התקנים, 

הקבלן יגיש התוכניות למפקח   וכיו"ב בהתאם לקטלוג היצרן המקורי.

רק תחילת ביצוע הלוח  מתכנן.ההמפקח יעבירן לאישור  מטעם המזמין,

במידה והמתכנן אינו   .המפקח,כניות על ידי המתכנן ולאחר אישור הת

מאשר את התוכניות, על הקבלן לתקנן בכפוף להערות והשינויים 

 הנדרשים ולהגישן מחדש לאישור.

 

 מפעלבדיקת הלוחות ב 5.16 

הלוחות ייבדקו במפעל היצרן ע"י מהנדס בודק בעל בגמר יצור הלוחות,  5.16.1

רישיון מתאים והמאושר מראש ע"י המפקח.     יומצא דו"ח בדיקה ע"י 

, עבור לוחות חכמים בהתאם להנחיות יצרן Ecoreachתוכנה ייעודית, 

 המקור, לרכיבי הבקרה והתקשורת בלוח.

 , נציג המזמיןמין את המתכנןעל היצרן להזלאחר הבדיקה הנ"ל, 

 והמפקח לבדיקת הלוחות במפעל היצרן.

 לא יסופק לאתר לוח שלא נבדק במפעל היצרן כאמור לעיל.

בדיקת לוחות פיקוד תכלול ביצוע סימולציה של המערכות המפוקדות  5.16.2

 .מראש ע"י היצרן ןשתוכ

 

 כבלים, מוליכים וסימון .6פרק 

 

פרט אם נדרש אחרת במפורש, יהיו כל מוליכי הכבלים בחתך עגול  6.1

מ'  1עם הטבעה כל  IEEE383לפי תקן  F.Rמנחושת, חסיני אש מסוג 

 מאורכם.

יהיו מסוג כבלים  02עפ"י התקנות כל קווי זינת חשמל באתרי שימוש   6.2

 .”NHXHX“(, חסיני אש מסוג HF"נטולי הלוגן" )
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טעים אנכיים של תעלות, יחוזקו כבלים מותקנים על סולמות ובק 6.3

 35פושים"(. כבלים בקוטר -באמצעות חיזוקים כדוגמת "אטקה" )"פוש

ס"מ  10מ"מ ומעלה יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל ויחוזקו במרחק של 

 )ציר לציר(. בניהם

 ממ"ר יהיו מסוג שזור ולא מגיד אחיד. 6המוליכים בכבלים בחתך מעל  6.4

לים מתכווצים בצבעים שונים. לא יותר על כל נעלי כבל יולבשו שרוו 6.5

 בידוד נעלי כבל ע"י סרט בידוד.

ממ"ר  16-במקום פתיחת המעיל החיצוני, בכל קצה, של כבלים בחתך מ 6.6

 ומעלה יותקן שרוול מתפצל )כפפה(.

כל הכבלים שיותקנו בתעלות, סולמות וכו' )ללא יוצא מהכלל( יסומנו כל  6.7

מאורכם, בכל פינה, בכל מעבר קיר, ו/או תקרה, ו/או רצפה, משני  מ' 3

הצדדים. הסימון יהיה באמצעות שלט סנדביץ' בקליט קשיח, כתב לבן על 

רקע שחור ובו ייחרט מתח, מספר המעגל, מקור ההזנה וייעוד הכבל. 

 השלט יחוזק לכבל עם חבק פלסטי מתאים לקוטר הכבל.

 

 ליםסולמות ותעלות הכב .7פרק |

 

סולמות ותעלות הכבלים יהיו כולם מגולוונים בגילוון חם לאחר כל הריתוכים  7.1

או ש"ע. חיבור כל  ,”THORSMAN”, “BETERMAN”, “ NIEDAX“כדוגמת תוצרת 

 האלמנטים של סולם או תעלה יבוצע על ידי ברגים.

מ"מ ומגולוונות  4תעלות רשת יהיו מסוג מתועש, עשויות מחוט פלדה בקוטר  7.2

 ון  חם. חיבור קטעי תעלות הרשת יבטיח רציפות חשמלית של התעלה.בגילו

אביזרי תליה של התעלות, הסולמות ותעלות רשת יהיו מסוג קונזולות ויהיו  7.3

 מקוריים של היצרן. )לא תותר תליה באמצעות מוטות הברגה(.

כל הברגים, אומים, דיסקיות קפיץ, מוטות הברגה ושאר האלמנטים המתכתיים  7.4

 לוונים בגילוון חם או מצופים קדמיום.יהיו מגו

לפני התקנת התעלות והסולמות, באחריות הקבלן לבצע חישוב העמסה של                 7.5

התעלות/סולמות בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת ולאפשר מקסימום העמסה 

מכושר הקיבולת של כל תעלה. אין לאפשר בשום אופן העמסת תעלות   50%של 

 יטריון זה.כבלים מעבר לקר
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 אטימת מעברי כבלים .8פרק 

 

על הקבלן לדאוג לאטימת כל המעברים של כבלי חשמל ותקשורת, צינורות וכו',  8.1

וזאת לאחר גמר עבודתו. האטימה תהיה בחומרים מעקבי אש אלסטיים כדוגמת                       

“FLAMMASTIK”.-  931תקן. 

הנ"ל יימדד בכתב הכמויות ומחיר האיטום הנ"ל איטום כל הפתחים והמעברים  8.2

כולל גם את כל העבודות הנלוות הנדרשות לביצוע הנ"ל לפי הנחיות יועץ 

 הבטיחות.

 

 אופני מדידה מיוחדים  .9רק פ

 כ ל ל י 9.1

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים 

להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל  בחוזה לביצוע העבודה. המחירים המוצגים

 ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם.

ידי המזמין כסיבה לשינוי -אי הבנת תנאי כלשהו, ואי התחשבות בו לא תוכר על

 המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 מחירי היחידה 2.9

היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את  מחירי 9.2.1

כל החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים  רךע

 כללים בה והפחת שלהם.נבעבודה ושאינם 

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה  9.2.2

נו, אם עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממ

 עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים,  דרכים זמניות  9.2.3

וכו', לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם 

 בגמר העבודה.

, אל 1, 3הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכד' המפורטים בסעיפים  9.2.4

זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים  מקום העבודה ובכלל

 למקום העבודה וממנו.

אחסנת החומרים, הכלים והמכונות וזאת בהתחשב בתנאים  9.2.5

 המיוחדים של המקום וכד', ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.

המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, היטלים ומיסים לסוגיהם  9.2.6

 וכד'.

יות של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו הכלל 9.2.7

 הוצאותיו המוקדמות והמאוחרות.
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כל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, הכרוכות בביצוע עבודה זו  9.2.8

 אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.

  רווחי הקבלן. 9.2.9

 

 מ ד י ד ה 9.3

לפרטי התוכניות, כל עבודה תימדד נטו, אלא אם כן צויין אחרת להלן בהתאם  

מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד',  כשהיא גמורה,

ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט 

והמשתמעים ממנו, במידה ואותם חומרים ו/או  עבודות אינם נמדדים בסעיפים 

הכמויות איננה גורעת נפרדים. הדגשת פרט מסויים באחד מסעיפי רשימת 

מסעיף דומה שבו לא הודגש הפרט הנ"ל ומחיר היחידה כולל את כל העבודות 

 והחומרים כמשתמע מתיאור כללי.

 עבודות שלא יימדדו 4.9

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי  

, כל העבודות ביצוע ניתוקים, הזנות חילופיות זמניותארעי, כגון סימון, 

הדרושות להבטחת פעולה תקינה של מחסן לבנים בקומת מרתף, כמתואר 

סילוק עודפי חומרים ופסולת, עבודות אחזקה בפרק "תיאור העבודה" לעיל, 

עבודות  וניקוי תוך תקופת הביצוע, תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח וכן

בסעיפים  ותלא נמדד -תנאי החוזה מחייבים תאחרות ושירותים אשר מ

 .והן כלולות במחירי היחידה של עבודות אחרות מיוחדים של כתב הכמויות

 

 תחולת תיאורים של הסעיפים 5.9

יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים בפרט, 

בתוכניות וביתר מסמכי החוזה, כמשלימים את התיאורים התמציתיים 

מדים בסתירה איתם. הדגשת עוד אין הם עוהמופיעים בכתב הכמויות להלן, כל 

ים הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב פרט מסו

הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים 

בהם הדגשה זו חסרה. נתגלתה סתירה בין סעיף כתב הכמויות לבין סעיף אחר 

 חשב המחיר כמתייחס לכתוב בכתב הכמויות.באחד משאר מסמכי החוזה, יי
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  חיבורי קיר ונקודות מאור 6.9

  נקודות מאור  6.1.9

נקודת כל מוצא לגוף התאורה ולחיבור קיר של מעגל מאור יימדד 

מאור כוללת את אביזר ההפעלה שלה, כגון  כנקודת מאור אחת. כל 

ת עבור מפסיק זרם רגיל, כפול, חילוף או צלב. לא תשולם כל תוספ

 אביזרי הפעלה של מעגלי תאורה. מפסיק זרם חילוף או צלב נוסף

תשולם כל תוספת עבור אביזרי הפעלה של מעגלי תאורה. מפסיק זרם 

חילוף או צלב נוסף על הראשון )הנחשב במחיר הנקודה( יחושב כנקודת 

 מאור אחת. 

 המוגדרת במפרט הטכני. האביזרים יהיו מתוצרת 

 מ"מ , או תעלה  ø25בקוטר עד נור ינכללים: צ במחיר נקודת המאור

ממ"ר בכמות המצויינת בתכניות )או  1.5מ"מ, מוליכים  20x25 בחתך עד

ממ"ר(, עד לוח החשמל, קופסאות  1.5X 5עד    N2XCYאו  N2XYכבלים 

מעבר סטנדרטיות, כל עבודות העזר, חומרי העזר כגון זויות, קשתות, 

חריצים בקירות או תקרות, קופסת  מהדקים, שרוולים וכו', חציבת

הסתעפות ליד כל גוף תאורה וחיבור המוליכים בשני קצוותיהם. מדידת 

הנקודות תהיה ללא התחשבות בצורת התקנת הצנורות וסוגיהם, אם 

הכל  -או גלוי על הקיר  , בטוןזה בתקרה אקוסטית או מתחת לטיח

 ובהתאם לדרישות.  בתוכניותרט ובהתאם למפ

ודות תהיה החל מהלוח ועד למוצא הנקודה. לא ישולם מדידת הנק

 מחיר הנקודה כוללבנפרד עבור קו הזנה עד לנקודה הראשונה במעגל. 

  בצבעים שיקבעו ע"י המפקח.על כל אביזר, שילוט סנדוויץ חרוט 

  א' 16נקודת חיבור קיר   6.2.9

 N2XCYאו  N2XY ממ"ר או כבלים   2.5כנ"ל, אולם המוליכים  בחתך 

2.5x3  המוגדרת במפרט הטכני. א' מתוצרת  16ממ"ר ואביזר 

 נקודת טלפון דואר 6.3.9

זוגות גידים ואביזר  4מ"מ, כבל בעל  23כמו נקודת מאור, אולם צנור בקוטר 

כל נקודה  ידי "בזק".-על המוגדרת במפרט הטכני והמאושרלטלפון מתוצרת 

 במעגל נפרד.

 נקודת תקשורת 6.4.9

הנקודות במעגלים  .מ"מ עם חוט משיכה מושחל 16נור כנ"ל, אך כולל צ

 משותפים או נפרדים בהתאם לתכנית.

 

 

 נקודת טלויזיה 6.5.9
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אוהם ואביזר  75מ"מ, כבל קואקסיאלי  16כנ"ל, אך נקודה עם צנור 

 המוגדרת במפרט הטכני. לאנטנת טלויזיה מתוצרת

 או נקודת טלפון תקשורת אחודה נקודת מסוף 6.6.9

 מושחל CAT 7מ"מ עם כבל תקשורת  23כנ"ל, אולם עם צנור בקוטר 

כל נקודה מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני.  RJ-45ואביזר , ומחובר

או חדר תקשורת עד למוצא  במעגל נפרד החל מארגז התקשורת

מ"מ או  60. הקופסאות עבור האביזר הסופי תהיינה בעומק הנקודה

 קופסאות מלבניות נפרדות.

 ידה לפי מטר אורך ויחידותמד 7.9

כל המתקנים שלא ימדדו לפי הנקודות ימדדו לפי יחידות או קומפלטים 

או לפי מטר אורך, כולל כל החומרים והעבודות הדרושים. המחירים 

כוללים צביעת כל חלקי המתכת, שילוט כל האביזרים, הן בלוח והן בכל 

ים את העבודה מקום אחר בבנין. מחירי הצנורות ואביזרי מתכת כולל

 וחומרי הארקתם. 

במדידת החוטים או הכבלים לא יילקחו בחשבון הקטעים החודרים 

 לתוך קופסאות המעבר, האביזרים או לוחות חשמל.

סעיפי כתב הכמויות כוללים בתוכם את כל עבודות החיבור, אביזרי 

העזר, אביזרי קשירה, אביזרי החיבור וכל חומר נלווה אחר, כולל את 

הפחת וכולל את כל העבודות המשלימות שלא הוזכרו או פורטו חומרי 

  בכתב הכמויות, בתוכניות ובמפרט הטכני.

 

 לוחות חשמל      9.8

 לוחות חשמל ימדדו לפי מ"ר פני  חזית הלוח.  9.8.1

מחיר הארון יכלול את הציוד הפנימי הדרוש כגון פסי נחושת, 

 מבודדים, פסי חיבור, ברגים, שלוים וכו'.

הציוד הפנימי כגון מפסקים, ממסרים, הגנות וכו', יימדד לפי יחידות  9.8.2

כמפורט בהמשך. מחירי היחידות לאביזרים המורכבים בלוח יכללו 

את מחיר האביזר עצמו, הרכבתו בלוח, חיבור החוטים, חיווט פנימי, 

  מהדקים, סימניות, שילוט פנימי וכו'.

 
 ופי תאורהג 9.9

כל חומרי , חיבור והתאורה נכללים: אספקה, הרכבהבמחיר גופי  9.9.1

, כולל נורות בהספק המצויין, משנקים, קבלים, העזר הדרושים

 תאורה. גוף המצתים, וכל ציוד העזר ל
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חיבור גופי התאורה המותקנים בתקרות אקוסטיות יבוצע ע"י  9.9.2

חיזוקים עשויים מפרופיל מקצועי מחורץ, מגולוון כמפורט במפרט 

 הטכני. לא ישולם בנפרד עבור החיזוקים. 

 אינסטלצית חשמל 10.9

 מחיר המובילים כולל את כל אביזרי החיבור: 9.10.1

ים המגולוונים, התיבות הסטנדרטיות, הזוויות, הקשתות, החבק

נוסף לאמור לעיל, כולל המחיר גם סגירת  הכיפופים, ביטונים וכו'

 .פתחים וחריצים אחרי ביצוע חציבות בתקרות ובקירות

מחיר המוליכים והכבלים כולל את השחלתם, את החיבורים בשני  9.10.2

מתכווצים, שרוולים מתפצלים  המהדקים, שרוולים פלסטיים הקצוות

 ימון וכו'.סלי כבל, , נע)"כפפות"(

מחיר תעלות כולל את כל אביזרי העזר הדרושים כגון זוויות מכל  9.10.3

הסוגים, סופיות אוריגינליות, מחיצות הפרדה, מכסה, פתיחת פתחים 

 לפי הצורך, שילוט, הכל מושלם.

מדידת התעלות, הכבלים והמובילים )הכבלים והמובילים שאינם  9.10.4

ת בלבד( תהיה לפי מ"א של תעלה/כבל/מוביל כלולים במחירי הנקודו

 מותקנים.

 פסי אספקה  11.9

כל הפסים ימדדו כיחידות קומפלט. כל פס יוגדר בנפרד עם פירוט של  9.11.1

מקום התקנתו, מספר קומות )כאשר הקומה התחתונה מיועדת עבור 

 גזים רפואיים(, אורך משוער ומספר מיטות שהוא ישרת.

יכלול את המחיר של כל קומות הפס, שקעי גזים, צנרת גזים, מחיר הפס  9.11.2

שקעי חשמל ותקשורת, לפי המוגדר, שקעי הארקה, מתלים לציוד, חיווט 

 פנימי מושלם ושילוט.

עבור קופסת הניתוק לגזים, ישולם בנפרד לפי המוגדר בכתב הכמויות.  9.11.3

מכסה,  מחיר הקופסה כולל את אספקתה והתקנתה באופן שקוע בקיר,

 שילוט והתחברותה צנרת, הכל קומפלט.

עבור קופסאות התחברות לחשמל ותקשורת ישולם בנפרד. מחיר  9.11.4

הקופסה כולל את אספקת והתקנת הקופסה באופן שקוע בקיר, מכסה, 

 .מהדקים, שילוט וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים

 

  



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  

 

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 
 

125 125 

 
 ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 
 כללי 10.1

 
 לקבלן לא תשולם תוספת מעבר למחירי היחידה בגין פחת או ריצוף באלכסון. א. 10.1.01

ניוטון לפחות.  2600כל הריצוף שיציג הקבלן לאישור יחוייב בעמידה בחוזק של  ב. 
הקבלן יעביר מדגמים מהריצוף שיבחר לבדיקת מעבדה מוסמכת לחוזק ולכל יתר 

 הנתונים.
"י הקבלן הוא אישור מעבדה מוסמכת על תנאי מוקדם לתחילת עבודות הריצוף ע ג.

 התאמת הריצוף שנבחר לתקן.
יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  /אריחים/חיפוייםסוג המרצפות

 .המפקח
למניעת החלקה במהדורתו המעודכנת ובכל התקנים  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  ד. 

יה מהמידות למישוריות וכו', הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סט
 הכל בהתאמה לבתי חולים. האריחים יהיו מסומנים בתו התקן.

על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור  ה. 
מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי 

 הנדרשים.הספציפי בכל התקנים 
 

תאריך סדרה אחידה של היצור )תהיה זהה. יש להקפיד על  /אריחיםמידת כל המרצפות 10.1.02
( לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו ייצור

. יש למיין את המרצפות לפני /אריחיםגוון אחיד לכל המרצפותאריח. יש להקפיד גל 
 ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 

 
 לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.  -צורת הנחת האריחים  10.1.03

 
באופן  הריצוף איטום בחדרים רטובים ולפני יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני 10.1.04

 . כללי
 

בר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף, בהעדר במע 10.1.05
 מ"מ מעוגן היטב. 40/4שטוח  פליז יהיההוראה אחרת, 

 

 הבאות: עפ"י החלופותהריצופים יבוצעו  10.1.06

תשתית  , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלןבהדבקה ישירה ע"ג הבטון.  א.

 עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה. או שפכטלמדה מתפלסת ו/ ריצוף ו/או

ק"ג לכל  10העליון בכמות צמנט של  1/3בכל העובי ולא רק ב ע"ג חול מיוצב  ב.

ס"מ, נטול סיד עם מוסף להגדלת העבידות. תכולת הצמנט  2+ טיט בעובי מ"ר 

 ק"ג למ"ק.  200 -בתערובת 

 30-בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( .ג

 .במפרט הכללי 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 

המילוי יורכב משתי שכבות, שכבה  -, פרקט וטרצו אפוקסי P.V.C מתחת ל ד.

ושכבה עליונה מדה מתפלסת דקה או עבה )לבחירת או ריצוף  תחתונה בטון

 כל השכבות כלולות במחיר הפי.וי.סי. הקבלן(.

 בהתאם להוראות המפקח באתר, ללא שינוי במחירי היחידה. החלופתחום  

כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו  יהיו חדשים, בכל עובי נדרש יםיסוגי המילו כל 

 לא יותר שימוש במילויים קיימים לאחר פירוק הריצוף. בנפרד.

 



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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וצורות וכדומה, מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים  10.1.07
וכן התאמות, וחיתוך לקופסאות  וכניות ולפני הנחיות המפקח באתרהכל לפי הת

 ביקורת שיבוצעו בלייזר במפעל. לא יותר חיתוך ו/או התאמות באתר.
 

מדלת הכניסה ,  2%בחדרים הרטובים. שיפוע של  על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים 10.1.08
 פני הנחיות המפקח.ל לכיוון ועד למחסום הרצפה ו/או

 
 

כל השיפולים יהיו זהים לחומר ממנו עשויים המרצפות. ככל הניתן ישתמש הקבלן  10.1.09
 בשיפולים מתועשים מוכנים במפעל.

במידה והקבלן ישתמש בשיפולים חתוכים ממרצפת/אריח, השיפולים יהיו בעלי צד אחד  
 חתוך בלבד! )צד שני יהיה צד מקורי של המרצפת/אריח(.

 החיתוכים יבוצעו במפעל באמצעות לייזר. לא יורשה חיתוך פנלים באתר.
 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחים ושיפולים  10.1.10
 האישור יכלול את: , מכל סוג שהוא

 סוג האריחים.  א.
וכל  אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה ב.

 הדרוש לביצוע העבודה.  
 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר  5הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של  10.1.11
, לאחריותו הפרויקטהעבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת 

על עבודות הריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון: עבודות 
והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה. האחריות תכלול את כל מרכיבי  הנחה

התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, על חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י 
מסוים  באזורחוות דעת של מומחה מטעם המזמין. התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 

 או בשטח כולו. 
ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על  10תיקונים תוך  הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע 

 שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של המפקח.  48גילוי פגמים או תוך 
 

 הגנה על שטחים מרוצפים 10.1.12
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים ומדרגות מפני כל פגיעות באמצעות לוחות לבודים  

, עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או כל שיטת וק ע"ג יוטהאו גבס יצ מ"מ לפחות 6בעובי 
הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב הקבלן הינו 

 האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
 תשומת לב הקבלן במיוחד להגנה על פינות המדרגות לבל ייפגעו. 

 
 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.2

 
( בגוון לפי בחירת 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.2.01

 המפקח.
, חוזק ללחיצה מ"מ 12", עובי מינימלי FULL BODYכל האריחים שיסופקו יהיו מסוג " 

 .ניוטון לפחות 2600של 
 :2279פורצלן יהיו לפי ת"י  -מקדמי החלקה לאריחי גרניט  
  בשטחים כלליים- R-9  
  לחדר מטבחון-R-11    
  לשירותים- R-11   
  למקלחות- "C" מחוץ למקלחות ,"A." 
  מרפסות ופטיו  –לשטחי חוץ– R-11. 

 
צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות  10.2.02

 .לתכניות ו/או דרישת האדריכל המאוחרתבהתאם  מדויקיםמיוחדות לרבות חיתוכים 
 

" של 770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר 100הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  10.2.03
מכמות הצמנט( של  "נגב  15%) 460( +לטקס 1:2"תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

 טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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ריצופית " של "כרמית" ו/או "181הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  
מכמות הצמנט(  15%) 460( +לטקס 1:2סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

 של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 
 

 הכנת האריחים להדבקה 10.2.06
לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב  

סיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב האריח במים ולשפשף במברשת כדי לה
עשויים בכבישה בתבנית. לצורך חילוץ מהיר של  םתעשייתייהאריח. הסבר: אריחים 

למשל(. אבקה  טלקהאריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה "מחליקה" )כגון 
זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר 

 דבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה. שבין ה
 המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.  
על מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית  

נקיים רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות 
ים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את . ניקוי האריחמאבק ויבשים

 מילוי המישקים )רובה או כוחלה(.
 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.2.07
מדלת לעיל. יש לרצף בשיפוע  05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  

לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה הכניסה 
ובאזור המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי 

 תוכניות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.
 
 מילוי מישקים 810.2.0

 3 -ל 5שבין  הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים 
ממולאים או בהתאם תוכניות. המישקים יהיו  ת האדריכלעפ"י בחיר לפחות מ"מ

עד  -" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" MAPEIבחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת "
 מ"מ.  6שתיפגש עם הדבק שחדר למישק ולפחות 

. אין לאלתר בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים, מוכן מראש ע"י היצרן,  
 פיגמנט, בשטח.ולהשתמש במגוון או 

 מ"מ. 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  
 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 
יש לבצע לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות,  מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש  מ"מ 10-8 -מישקי התפשטות ברוחב כ
בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור  על בסיס סיליקון

 האדריכל והמפקח.
 

 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 10.3
 

( בגוון 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.3.01
 ".FULL BODYכל האריחים שיסופקו יהיו מסוג "  לפי בחירת המפקח.

מחיר חיפוי הקירות כולל את שכבת הטיח המישרת עד הכנה מושלמת להדבקת האריח. 
 האיטום ימדד בנפרד.

 
בוצע ת דבקת האריחיםהבמפרט הכללי.  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.3.02

 472במפרט הכללי בדבק מסוג שחלקריט 100651בהתאם לסעיף  ע"ג טיח צמנטי
" מתוצרת C-7מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או דבק "

 "כרמית" או ש"ע. יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן.
 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה. 
לעיל. הדבק יהיה מסוגל  05איטום כמפורט בפרק בחדרים רטובים  יבוצע ע"ג הטיח  

 להתקשר לחומר האיטום ולטיח.
 

 לעיל. 10.2ראה סעיף  -הכנת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים  10.3.03
 

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות, כגון  10.3.04
וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום בחומר צינורות 

 כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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 " ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט בתוכניות.RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.3.05

 הפרופילים אפקיים ואנכיים כלולים במחיר החיפוי ולא ישולמו בתוספת.
 

 מסוג אנטיסטטי או רגיל לינולאום/  C.V.P.מפרט התקנה ליריעות  10.4
 

 החומרים 10.4.01
 

היריעות בהתאם לרשימת הגמר המצורפת. כל החומרים, כולל חומרי ההדבקה,  א.
וע"פ הנחיות יועץ  921לת"י והתאמה  755יהיו בעלי תקן אש ע"פ ת"י 

 הבטיחות.
 

על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות וגוונים לרבות חיתוכים  ב.
 מדויקים בהתאם לתכניות.

 
 לרבות רשת ההארקה מפסי נחושת בחיפוי אנטיסטטי כלולה במחיר החיפוי – התשתית 10.4.02

 ובדיקת תקינון הארקה בסיום הביצוע.
 כדלקמן:העבודה תבוצע 

ומעליהן רשת הארקה  לעיל 10.1.06המילוי יורכב משתי שכבות כמפורט בסעיף  א.
 מנחושת לחיפוי אנטיסטטי )כלול במחיר החיפוי(.

במידה ויידרש ע"י ספק היריעות, יוחלקו השטחים ע"י שתי שכבות שפכטל  .ב
מ"מ כל שכבה. כמות שכבות השפכטל הסופית ע"י נציג ספק  1לפחות בעובי 

 יריעות באתר, ללא תוספת למחיר הקבלן.ה
 מ'. 3מ"מ לאורך  3סטיה מותרת מקסימות  -רמת אחידות  ג.

 
 הדבקת היריעות 10.4.03

 סדר פעולות ההדבקה: 
 הכנת היריעות באורכים המאימים וסימון קו המנחה )לא יאושרו חיבורי ראש(. א.
מריחת הדבק והמתנה לייבוש. ההדבקה תבוצע בדבק המאושר ע"י ספק  ב.

הדבק יהיה בעל תכונות שיבטיחו  .לפחות גרם/מ"ר 300 -בכמות של כהיריעות 
כל החומרים לביצוע הדבקת את רציפות המוליכות החשמלית הנדרש. 

 הריצופים יהיו עמידים באש על פי ת"י.
 הדבקה הלאה. ג.
 לה.הידוק במשקולת גלי ד.
 לחוטי הלחמה. Vחיתוך שאריות וחיתוך  ה.
שעות בין הדבקת  24הלחמת חוטי הלחמה וחיתוכם )יש להקפיד על מינימום  ו.

 .שממנו בנויה היריעהתואם לחומר  יהיה הלחמההחוט היריעות להלחמתן(. 
 חוט ההלחמה יהיה מוצר מקורי של יצרן היריעה.

 איטום המישקים. ז.
 הדבקת פנלים. ח.
 התקנת פרטי גימור וחיבור. ט.
 ניקיון השטח. י.

 
יש להניח רשת נחושת שתי וערב עם נקודות חיבור למערכות סטטי -מתחת ליריעות אנטי 10.4.04

האמור כולל גם בדיקה  ההארקה במבנה להבטחת רציפות המוליכות החשמלית כנדרש.
 ואישור של בודק מוסמך בסיום העבודה ללא תוספת תשלום.

 
 גימור יריעות בקירות 10.4.05

ס"מ, ע"ג רולקה מעוגלת ומולחמת לפי.וי.סי.  10היריעות יעלו ע"ג הקיר לגובה  א.
 יש להקפיד שהיריעה על הקיר והרצפה תבוצע מיחידה אחת רצופה.

 יש להקפיד על עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות בצורה אטומה. ב.
 יישור הטיח והרצפה. יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצפה ולוודא 

 
 גמר העבודה 10.4.06

 בגמר התקנה יש לבצע ניקיון ראשוני ואחריו פוליש עם וקס. 
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 ריצוף אבן 10.5
 

 יבוצע ע"פ המפרט הכללי לעב' בנייה פרק ריצוף אבן וע"פ המפורט בתכניות.
 על האבן לעמוד בדרישות ת"י  לריצוף במבני ציבור.

 ההקבלן בשימוש בצמנט לבן בלבד. לא יורשה שימוש בצמנט אפור!במסגרת חיפוי האבן יורשה 
 

 טרצו יצוק באתר 10.6
 

העבודה תבוצע בקצה ריצוף גרניט פורצלן מבטון על בסיס צמנט לבן. הרכב האבנים יקבע ע"י  
מהתערובת למניעת  15%הפיקוח, בכל מקרה ישתמש הקבלן באבני בזלת בשיעור של כ  
 והפרדת תפרים בזכוכית כלולים במחיר היציקה.שחיקה. ליטש מלא  

 
 אופני מדידה ומחירים 7.10

 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 
 

כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב  וקרצוףניקיון  א.
 נקי לחלוטין.

וסתימה בתערובת מתאימה לסוג ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו'  ב.
 הריצוף על בסיס מלט לבן.

לרבות חיתוכים,  או דרישת האדריכל המאוחרת שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות ג.
לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים,  למיניהן וכו'. ההתאמותהנחה באלכסון, כל 

 שטחים קטנים, מעוגלים וכו'.
בצמנט לבן  ת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצבוהכנכל סוגי המילואים ו .ד

 ו/או בטון שיפועים כמפורט לעיל. בטון ,בלבד
 הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח פנים כמפורט לעיל. .ה
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים  .ו

מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות 
גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל 

 וכיו"ב.
 .משטחי טרצו הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"(-ליטוש ז.
 ליטוש באתר וסילר על כל עבודות האבן/שיש. ח.
זקה שוטפת במהלך כל תקופת הגנה על הריצוף במהלך ביצוע העבודה, לרבות אח ט.

 הביצוע וסילוק בגמר העבודה.
 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. .י
 מ"מ וסתימתם ברובה. 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב .אי

איטום במסטיק דו קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני  יב.
 התברואה ברצפה ובקירות.

מחייבים את ביצועה ואיננה  ו/או הספק/יצרן עבודה אשר המפרט ו/או התכניות כל יג.
 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
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 צבע  - 11פרק 

 
 כללי 11.1

 
כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם  11.1.01

 המקורית.
 ממועד הצביעה.לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה  

 
הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג  11.1.02

לול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי יוכמות פריימר וחומרי הד
למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 

 שלוש שכבות(. לפחות
 

 גוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:בחירת ה 11.1.03
 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.  א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  ב.

 שונה מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
שונים ליחידות השונות )למשל דלת החוזרת במבנה מספר  בחירת גוונים ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -פעמים 
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.1.04
 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

נטים הנוגעים זה בזה )לדוגמא משקוף וקיר( תבוצע הכנה והגנה בצביעה של אלמ 
על האלמנט שאינו נצבע, לקבלת קו מפגש נקי וישר ולמניעת מריחת צבע על 

 צבע.
 

שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבש  11.1.05
ת ביצוע וחופשי מאבק. יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחל

 שכבות הגמר.
 

מ"ר,  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע, בגודל  11.1.06
מכל סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך 

 בעבודה.
לפי בחירת המפקח. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות  -כל הגוונים  

 קש.עד לקבלן הגוון המבו
 

בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות  11.1.07
 ריות  וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.אסניט

 
 מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס. 11.1.08

 
 

ס"מ מעל לתקרות  30עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.1.09
. חללים מעל תקרות אקוסטיות בחדרים שיוגדרו כמו יחידות אקוסטיות

השתלות, חדרי התערבות וטראומה וכו' יהיו צבועים לכל גובה הקומה כולל 
 התקרות.

 נישות לארונות חשמל, תקשורת ואינסטלציה יהיו מטויחות וצבועות. 
ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה לפני תחילת  

הסופי. במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות 
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 הצביעה תהיה על חשבון הקבלן.
 

 
 

 
 
 

 
 טיפול בצבעים 11.2

 
 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.2.01

 
ם יש לשמור במיכלים סגורים היטב, במקומות מאווררים שאינם את הצבעי 11.2.02

 חשופים לקרני השמש, לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.
 

 כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן. 11.2.03
 

מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים -במקרה של שימוש בצבעים דו 11.2.04
 בשעת ערבובם.

 
 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.2.05

 
  

 בטיחות 3.11
 

כל כלי העבודה )מברשות, מרססים וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את  11.3.01
 העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

 
אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים  11.3.02

 מדללים. או
 

 תיקוני צבע 4.11
 

ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י  11.4.01
 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30ממיס )טרפנטין טמבור( ברוחב 

 
צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים  11.4.02

 ובעלי גוון אחיד.
 

. ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות 10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה באם לא יאמר אחר,  11.5
 חללים מעל תקרות אקוסטיות.

 נישות לארונות חשמל, תקשורת ואינסטלציה יהיו מטויחות וצבועות. 
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי.  

ע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על במידה והקבלן יצב
  חשבון הקבלן.
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 אופני מדידה מיוחדים 6.11
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים: 11.7.01

ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות  א.
 חלקים ונקיים.

בנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל הגנה על כל פרטי ה ב.
והורדת כל כתמי  בפוליאתילןרצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או 

 הצבע מרצפות, חלונות וכו', בגמר העבודה.
 ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר. ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר  ד.

 וניקיון סופי.
 שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח. ה.
 הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח. ו.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם, שידרשו  ז.

 ע"י המפקח.
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.7.02
  בנפרד.
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 אלומניום – 12פרק 
 
 
  כללי .1

 
רשימות ופרטי האלומיניום של האדריכל והיועץ וכן פרטי האלומיניום המצורפים למפרט זה  .1.1

 מכילים מידע כללי הבא ללמד על הכוונה הארכיטקטונית ועל שיטות הביצוע המומלצות. 
 אין הם מהווים פרטי ביצוע.

מידות המופיעות בכתב הכמויות ובמפרט הן מידות כלליות של הפתחים בבניין ואינן מהוות  .1.2
 מידות לביצוע של עבודות האלומיניום. 

הקבלן מאשר בחתימתו על ההצעה כי קרא ועיין היטב בכל המסמכים דלעיל, הבינם היטב, קיבל  .1.3
 את כל המידע הדרוש לביצוע העבודה ואין לו כל הסתייגות לנ"ל.

הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר ויספק לאתר, לטיב התקנתם בבניין ולהתאמתם  .1.4
לדרישות התקנים הישראליים והמפמכי"ם הנוגעים לעניין גם אינם מוזכרים במפרט זה. אישורי 

 , הניתנים לפני ובמהלך העבודה אינם מפחיתים מאחריותו זו.פרויקטהאדריכל והיועץ, מנהל ה

של מערכות האלומניום והזיגוג בהתאם לתקנים הישראליים  SDש לתכנון הקבלן נדר .1.5
  הרלוונטיים במהדורתם האחרונה.

 בגוף המפרט, ניתן להיעזר בתקן ישראלי או זר אחרים. בהעדר ת"י מתאים או התייחסות .1.6
כל עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו לפחות בדרישות התקן הישראלי לחלונות  .1.7

 (. C)רמה  1068ת"י 
מהנדס,  להלן. 3דרישות לעמידות בעומס סטטי ובחדירת אויר ומים מפורטות בנפרד לסעיף  .1.8

 קונסטרוקטור, רשום ורשוי, יחתום מטעם וע"ח הקבלן על היציבות והחוזק של כל פריט שיתוכנן.
 בכל מקרה של אי התאמה, סתירות או ניגודים בין המסמכים תחשב הדרישה הטכנית החמורה .1.9

 יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים כקובעת. 
 .האדריכלבמקרה של חילוקי דעות איזו מהדרישות היא החמורה יותר, תקבע דעתו של  .1.10
הקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך ובלבד שמוצר זה אינו נופל באיכותו ובהתאמתו לעניין  .1.11

 מהמוצר אשר נקבע במפרט זה, והוא אושר ע"י היועץ.
 
 
 העבודה והוראות לביצוע לפני תחילת היצור.תיאור  .2

 
 

 
 תכולת העבודה. .2.1
     

 כל המפורט להלן נכלל במחירי היחידה ולא תשלם בעדו כל תוספת. .2.3.1

יצור, אספקה לאתר, אחסנה באתר, הנפה לקומות והתקנת המוצרים הכלולים ברשימת                .2.3.2
ועל פי תוכניות העבודה האלומיניום, בהתאם למפרט זה ולשרטוטים הלוטים אליו 

 המאושרות.

 אחריות למדידת המבנה ולבדיקת התאמתו לפרטי האלומיניום.  .2.3.3

ולקבל את אישורו להמשך  פרויקטבמקרה של אי התאמה על הקבלן לדווח למנהל ה .2.3.4
 העבודה.

 מפורטים ואישורם אצל האדריכל.  SD הכנת שרטוטי עבודה .2.3.5

טי וחומרי איטום, ברגים, השרטוטים יכילו את כל רכיבי המערכות כולל פר .2.3.5.1
 אבזרים וכיו"ב.
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 לפחות. 1:2השרטוטים יכללו חתכים בקנה מידה  .2.3.5.2

הן לאישור האדריכל והיועץ כמפורט בפרק אישור היצרן, התכניות ואבי  דוגמאותהתקנת  .2.3.6
 טיפוס.

בדיקות המטרה באתר כמתואר בסעיף "אבטחת איכות" בהמשך, על פי דרישת מנהל  .2.3.7
 .פרויקטה

 ת האלומיניום והזכוכיות במהלך העבודה ובסיומה ועד למסירה הסופית. הגנה על עבודו .2.3.8

 עבודות הזיגוג יבוצעו במקביל להקמת השלד והקבלן מחויב להגן על הזכוכים בהתאם. .2.3.9

על הקבלן להביא בחשבון בעת הגשת הצעתו כי המוצר כולו , הדלתות, הויטרינות,  .2.3.10
ב הכמויות, נמדדים כשהם מושלמים החלונות, קירות המסך ושאר המוצרים המופיעים בכת

 על פי המפרט. 

 E.P.D.Mכל הנזכר במפרט, כולל אך לא מוגבל לחומרים וציפויים זכוכית, אטמים, יריעות  .2.3.11
וחומרי אטימה, פרזול ואבזרים, פחי אלומיניום לחיפוי, לסגירות ולהפרדות, חיפוי גבס 
פנים של קיר המסך וגמר הויטרינות, החלונות, וקירות המסך, עם הלבשות או באמצעיים 
אחרים, אל הבניין מצד חוץ ומצד פנים, כותרת קיר המסך )קופינג(, חסימות לאש ועשן בין 

 כללים במחיר היחידה של האלמנט ולא תשולם עבורם כל תוספת.                                           קומה לקומה ועוד, נ

כל דרישה טכנית או איכותית המופיעות במפרט זה כלולות במחיר היחידה ולא תשולם  .2.3.12
 עבורן כל תוספת.

 זה.התאמת המוצרים השונים לדרישות התקנים גם אם אינן מוזכרות במפורש במפרט  .2.3.13

 אספקה לאתר של זכוכית רזרבית כמפורט בסעיף הזכוכית בהמשך במפרט זה. .2.3.14

עם סיום העבודה, ניקוי יסודי של הויטרינות והדלתות, החלונות, קירות המסך, ויתר  .2.3.15
הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ומסירתם למזמין לשביעות רצונו המלאה של מנהל 

 והמזמין.  פרויקטה

יקיון והגנה שוטפים ובמיוחד סוגי סולבנטים האסורים בשימוש, כולל הוראת תחזוקה, נ .2.3.16
 בגלל חשש לפגיעה בגימור בזיגוג ובאטמים.

 ביצוע תיקונים בתקופת הבדק והאחריות. .2.3.17
 לא יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר : .2.2

 מדידת הפתחים והתאמת הייצור למדידותיו באתר. .2.4.1
אביזרי הפרזול, הזיגוג וחומרי קבלת אישור האדריכל והיועץ על פרטי תוכניותיו, על  .2.4.2

 האיטום.

 .פרויקטקבלת אישור מנהל ה .2.4.3

קבלת אישור האדריכל והיועץ בכתב על התאמת הדגמים באמור לפרק אישור היצרן,  .2.4.4
 התכניות ואבי הטיפוס.

קבלת תוכנית חתומות ע"י המזמין, לאחר שביצע בהן הקבלן שינויי או תיקון עפ"י  .2.4.5
 דרישת המזמין.

 יוחדות לכתב כמויות.הנחיות והערות מ .2.3
וחומרי  E.P.D.Mכל הנזכר במפרט בנושא חומרים וציפויים, זכוכית, אטמים, יריעות  .2.5.1

 כבושים לוחות, ולהפרדות לסגירות, לחיפוי אלומיניום פחי, ואבזרים פרזולאטימה, 
 מחסומי, והתקנתם סמויים מלבנים, מילואות, הבידוד וסגירת בידוד, זכוכית צמר של
 נכללים הבניין אל המסך קיר וגמר המסך קיר עם במפגש לקומה קומה בין ועשן אש

 . תוספת כל עבורם תשולם ולא האלמנט של היחידה במחיר

 במעבדה והחלונות המסך קיר של הבדיקה עלויות כולל, איכותית או טכנית דרישה כל .2.5.2
 כל עבורן תשולם ולא היחידה במחיר כלולות זה במפרט המופיעות, לכך מוכשרת
 . תוספת

, שידרשו במידה, וחציבה סיתות עבודות כולל המחיר כי בזה מודגש ספק הסר למען .2.5.3
 .לבניין האלומיניום מוצרי התאמת לצורך
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 אופני מדידה. .2.4
 

שינו במידות היחידות אשר יחידת המידה שלהן היא יח' )ולא מ"ר( ואשר יגרמו  .2.6.1
 משטח היחידה, לא ישפיעו על מחירה. 10%לתוספות או הפחתה של עד 

תוספת או הפחתה במחיר, במקרה של שינוי במידות היחידות אשר יגרום לתוספות או  .2.6.2
ממחיר המ"ר של  50%ומעלה משטח היחידה, תחושב ע"י הכפלה של  10%הפחתה של 

)או הפחתת ( השטח. אין הדבר אמור בפריטים אשר מחירם בכתב  היחידה בתוספות
 הכמויות הנו למ"ר.

 
 דרישות: .3

הקבלן יתכנן את הפריטים בהתאם לתכניות האדריכל העקרוניות והרשימות המצורפות,  .3.1

מהנדס, קונסטרוקטור, רשום ורשוי, יחתום  –לאישור הפיקוח  SDתכנון מפורט לייצור 
 מטעם וע"ח הקבלן על היציבות והחוזק של כל פריט שיתוכנן.

 
 חדירת אויר. .3.2
 

 הפריטים השונים יתוכננו למניעת חדירת אויר.   .3.2.1

 לא יהיו אזורים דרכם תהיה חדירת אויר מרוכזת. .3.2.2
עד לחלקים מ"ק/שעה/מ"ר מב 1.5חדירת האוויר המותרת בלחץ הבדיקה לא תעלה על  .3.2.3

 מ"ק/שעה/מ"ר מבעד לחלונות נפתחים.  2.0הקבועים ועל 
 

 חדירת מים. .3.3
 

הפריטים השונים יתוכננו למניעת חדירת מים מחוץ המבנה אל תוכו, וכן אל אותם  .3.3.1
 אזורים של מערכות האלומיניום והזכוכית העלולים להינזק מכך.

 לא יראו כל סימנים לחדירת מים בעברם הפנימי של קיר המסך ושל החלונות.  .3.3.2

 לא תהיה הצטברות של מים באזורים לא מנוקזים. .3.3.3
 
 

 עמידה בעומס סטטי. .3.4
 

פריטי האלומיניום יתוכננו כך שיוכלו לספוג את העומסים הסטטיים הצפויים מבלי  .3.4.1
 שתיפגם יכולת התפקוד שלהם. 

בון את התרומה לחזקם הסטטי הנגרמת על ידי הזכוכית בעת תכנונם אין להביא בחש .3.4.2
 ומילואות אחרות. סרגלי זיגוג, כיסויים דקורטיביים וכו'.

                       
 עמידות באש. .3.5

 
 השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה. – 921החומרים יעמדו בדרישות ת"י  .3.7.1

 
 

 חומרים וציפויים. .4
 

 כללי. .4.1
 

 1חלקים  1068בויטרינות, בדלתות יתאימו לדרישות הנקובות בת"י האבזרים בחלונות,  .4.1.1
 המתייחסים לחלונות אלומיניום. 2-ו
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אלא המקומות שצוין בהם )נירוסטה( לא יורשה שימוש בפלדה רגילה שאינה פלב"מ   .4.1.2
 במפורש אחרת במפרט זה.

 אין להשתמש בפלדה רגילה למעט במלבנים סמויים ואבזרים היצוקים בתוך הבטון. .4.1.3

אבזרים עשויים סגסוגת אבץ )זמק( הנראים לעין, בין כשהחלון פתוח או סגור, יהיו בעלי  .4.1.4
 טיפול שטח מתאים. 

 שעות. 96טיב הטיפול ייבדק בתא מלח במשך  .4.1.5
 
 

 גימור האלומיניום. .4.2
 

האלומיניום בפרויקט יבוצע בצביעה חרושתית עם אחריות מפעל גימור פרופילי ופחי  .4.4.1

  לכל גוון שיבחר ע"י האדריכל. U.Vה ועמידה ב שנים נגד דהיי 25הצבע ל 

 גוון הפרופילים וגוון פחי האלומיניום יהיה על פי בחירת האדריכל והיועץ.   .4.4.2

 הצביעה תבוצע ע"י מצבעה מוסמכת על ידי מכון התקנים אשר תאושר על ידי היועץ.  .4.4.3
ע על פחי האלומיניום החשופים לתנאים השוררים מחוץ למעטפת הבניין, יצבעו בצב .4.4.4

 DURANAR SUN כדוגמת    KYNAR 70%המכיל לפחות   PVDFבסיס שרף מסוג 

STORM   מתוצרתP.P.G   .או שווה איכות 

שיטת הצביעה, מספר שכבות ועוביין יבוצעו על פי הוראות יצרן הצבע, ישא תעודת  .4.4.5
 שנה המתייחסת לפרויקט.  25אחריות ל 

 .הפיקוחהצביעה תבוצע ע"י מצבעה מוסמכת על ידי מכון התקנים אשר תאושר ע"י  .4.4.6

 .25של  מינימאליבעובי  הציפויבמידה שיעשה שימוש בציפוי אנודי, יהיה  .4.4.7
 

 
 אטמים וחומרי אטימה. .4.3

 
 או סיליקון בלבד!   E.P.D.Mכולו יהיו עשויים  פרויקטהאטמים ב .4.3.1

 גמישים לחלונות ולדלתות.אטמים  1542האטמים יעמדו בדרישות ת"י  .4.3.2
 שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן של כל חומר וחומר.  .4.3.3

על הקבלן להמציא ליועץ לאישורו, את המפרטים הטכניים של חומרי האיטום בהם  .4.3.4
 הוא משתמש.

 להלן רשימת חומרי אטימה מומלצים לשימושים השונים.  .4.3.5

שדוגמת החומר והמפרט הטכני שלו הובאו אין להשתמש בחומר איטום כלשהו קודם  .4.3.6
 לאישור היועץ.

תפר איטום בין חלקי אלומיניום לבין חומרי בניה או בין חלקי אלומיניום לבין מלבן  .4.3.7
 (.DOW CORNING 917או שווה איכות ) ARBOSIL 1096סמוי: סיליקון נייטרלי מסוג 

 אין להשתמש למטרה זו בסיליקון אצטי. .4.3.8

יום לבין אבן, סיליקון נייטרלי אשר איננו נספג ומכתים את איטום בין חלקי אלומינ .4.3.9
 האבן.

איטום חריצים צרים מאוד בין חלקי אלומיניום, כגון חיבור של פינות מסגרות  .4.3.10
 מעלות : חומר איטום אנאירובי. 45 אלומיניום החתוכות ב

בדיד איטום חריצים צרים בין חלקי אלומיניום כגון חיבור בין מלבן אלומיניום שבין ה .4.3.11
 )שפרוץ(: חומר איטום לסדקים צרים.

לבין עצמם או בינם לבין חלקי אלומיניום: פוליסולפיד או   E.P.D.Mאיטום בין אטמי  .4.3.12
 DOWשווה איכות ) ARBOSIL 1096כדוגמת   E.P.D.Mסיליקון המתאים לאטמי 

CORNING 917.) 
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או שווה   1096ARBOSIכדוגמת   E.P.D.Mלבין הבניין ל   E.P.D.Mאיטום או יריעות  .4.3.13
 איכות.

יש להשתמש בגב עשוי פוליאתילן מוקצף מצולב לתפרי איטום, במקומות המתאימים   .4.3.14
 לכך.

יש להשתמש בפריימר מתאים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו נדרש הדבר על  .4.3.15
 ידי יצרן החומר. 

 אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן.  .4.3.16

 ינם מצריכים שימוש בפריימר.ככלל יש להעדיף חומרי איטום אשר א .4.3.17

לאיטום מערכות האלומיניום אל הבניין בכל מקום   E.P.D.Mיש להשתמש ביריעות  .4.3.18
 בו הדבר מתאפשר. 

או  ARBOSIL 1096בין היריעה לבין המבנה יש ליישם חומר איטום הולם כדוגמת  .4.3.19
 למטרה זו.  או סיליקון נייטרלי לא יורשה שימוש בדבק" 240סיל -"סודה

 יורשה שימוש ביריעות בוטיליות או ביטומניות.לא  .4.3.20
 
 

 זכוכית. .4.4
 

 . 938ות"י  1099הזכוכית בה יעשה שימוש הנה זכוכית תתאים לדרישות ת"י  .4.4.1

. 1.52בעובי  PVBזכוכית מסוג רבודה )טריפלקס( עם שכבת בבמבנה יעשה שימוש  .4.4.2
 עובי הזכוכיות עפ"י טבלה שבתקן ו/או דרישות האדריכל ברשימות )המחמיר

 שביניהם(.
אי התאמת הזכוכית הנקובה ברשימות והחמרה עקב דרישות התקן לא תזכה את הקבלן 

 בתוספת מחיר לסעיף.
 

 
 וויטרינות. מבנה הדלתות .5

 
 כללי. .6.1
 

 מ"מ.  2אגפי דלתות האלומיניום יהיו בעלי עובי דופן של  .6.1.1

בכיוון הניצב  4ס"מ 17מומנט האינרציה של הזקפים של אגף הדלת לא יפחת מ  .6.1.2

 בכיוון מקביל למישור האגף. 4ס"מ 18למישור האגף ומ 
השמשות באגפי הדלתות יזוגגו בעזרת סרגלי זיגוג קפיציים הנמצאים רק מצדה  .6.1.3

 הפנימי של השמשה.
דראולי יכאשר המגיף ההלפחות לכל אגף של דלת פתיחה רגילה יהיו שני צירים  .6.1.4

 מהווה את הציר התחתון. 

 אקסצנטרי. ציר המגיף יהיה  .6.1.5

 מ"מ.  1.4אגפי דלתות האלומיניום יהיו בעלי עובי דופן של  .6.1.6

בכיוון הניצב  4ס"מ 17מומנט האינרציה של הזקפים של אגף הדלת לא יפחת מ  .6.1.7

 בכיוון מקביל למישור האגף. 4ס"מ 18 -למישור האגף ומ

השמשות באגפי הדלתות הזזה יזוגגו בעזרת אטמי זיגוג היקפיים הנמצאים בשתי  .6.1.8
 דיה של השמשה.צד

 חוץ ע"פ המצוין ברשימות האלומיניום.פנים או הפתיחה תפתחנה כלפי  דלתות .6.1.9
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 חלונות. .8
 

 מבנה החלונות. .8.1

 

רופילי העיטור )הלבשות( של החלון יטרקו אל המלבן לאחר התקנת החלון פ .8.1.1
בפתחו ולאחר התקנת החיפוי הפנימי, פרט לחלונות שבהם ההלבשה הינה חלק 

 אינטגרלי מהפרופיל. 

מ למעט בזיזים נטולי חשיבות "מ 1.2עובי הדופן של פרופילי החלון לא יפחת מ  .8.1.2
 קונסטרוקטיבית.

והמלבן של החלון והאגף יוסתר על ידי המלבן כך שיהיה עומק פרופילי האגף  .8.1.3
 סמוי מהעין מצד חוץ של הבניין.

כל אבזרי הפרזול של החלון יותקנו בתעלות מתאימות באגף ובמלבן מבלי שהדבר  .8.1.4
 יצריך קידוח חורים או כרסום חריצים בפרופילים. 

 

 ה.אין הדבר אמור בידית ההפעלה ובברגים המחברים את החלון אל המבנ .8.1.5
 
 

 
החלון יהיה חלון תלוי צד ותלוי מטה חד אגפי נפתח כלפי פנים, המוגדר כחלון סב נטוי  .8.1.6

 דרה קיפ ואו חלון תלוי צד חד אגפי, המוגדר כחלון ציר.

לגישור בין האטם האנכי  E.P.D.Mבכל מפגש של אטמים מרכזיים תותקן פינה יצוקה של  .8.1.7
 לאופקי.

 פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום.  .8.1.8

מ או "הם יהיו עשויים פלב -במידה שיש בפינה ברגים, אומים, קפיצים, פינים וכדומה  .8.1.9
 מזק.

 הידית תהיה סיבובית ותופעל ממצב סגור למצב הפתיחה על ידי חצי סיבוב.  .8.1.10

 כל אחד ממצבי העצירה של הידית יהיה קפיצי.  .8.1.11

 ם את הידית אל פרופיל האגף יוברגו אל גוף הידית. הברגים המחברי .8.1.12

הברגים יחלפו דרך לוחית פלב"מ )נירוסטה( אשר תמצא בין ראשי הברגים לבין פרופיל  .8.1.13
 האגף. 

 גוון הידית יהיה בגוון האלומיניום על פי בחירת האדריכל והיועץ. .8.1.14

מסטר(  ידית הנעילה תאפשר פתיחה אנכית בלבד ותכלול מנעול צילינדר )עם מפתח .8.1.15
  שימנע את פתיחתו הצירית של החלון, אלא לצורך ניקוי בלבד. 

התנועה אשר יוצרת הידית מועברת אל חלקי המנגנון השונים בעזרת מוטות מתאימים  .8.1.16
 אשר מקשרים בין הידית לבין חלקי המנגנון. 

על הקבלן להקפיד על דיוק מידות החיתוך של מוטות אלה בהתאם להוראות יצרן  .8.1.17
 המנגנון.

נקודות נעילה לאורך הזקף בו נתונה הידית:  3מנגנון הנעילה הרגיל של החלון יכיל לפחות  .8.1.18
מ"מ  100נקודת נעילה אחת בכל אזן ונקודת נעילה אחת בזקף בו מותקנים הצירים, כ 

 מתחת לציר העליון. 

 כל נקודת נעילה מורכבת ממערכת של פין ואבזר הנגדי לו.  .8.1.19

 יה לווסת את הידוק האגף אל המלבן.אלה יהיו עשויים כך שניתן יה .8.1.20

נעילת הצירים אל פרופילי האלומיניום תבטיח שהצירים יהיו קבועים במקומם, גם תחת  .8.1.21
 עומס וזעזועים, מבלי שיהיה צורך לקדוח לשם כך חורים בפרופילים. 

 הציר העליון בלבד יחוזק עם בורג אל פרופיל המלבן.  .8.1.22

 הבורג יחדור אל תוך בטנה העשויה לכך.  .8.1.23
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מיסוב פין הציר בתוך התותב יהיה הדוק באופן שיאפשר תנועה סיבובית, אך לא צדית,  .8.1.24
 של פין הציר ביחס לתותב.

 
 

 מלבנים סמויים. .9
 

במידה שיתעורר הצורך להתקין מלבנים סמויים באתר יחולו עליהם  .9.1
 הכללים הבאים: 

 למלבנים הסמויים בפרויקט מס' תפקידים: .9.2

 יצירת פתח מדויק להתקנת החלון וההלבשה .  .12.1.1

 יצירת מישור מדויק להתקנת חיפוי הגבס הפנימי . .12.1.2

המלבנים הסמויים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון מראש, מסוג א', בעובי  .9.3
 מ"מ ובהתאם לפרטים הרצ"ב. 2שלא יפחת מ 

מלבן הסמוי ירותק אל הבניין בעזרת ברגים, פינים מרותכים, או עוגנים,  .9.4
 לא באמצעות מסמרי יריעה. אך

 ס"מ.  70נקודות עיגון לא יעלה על  2המרחק בין כל  .9.5

 ס"מ. 20מרחק נקודת עיגון מפינת המלבן לא יעלה על  .9.6

מ"מ  35הברגים המחזקים את המלבן הסמוי יחברו אל הבטון לעומק של  .9.7
 לפחות. 

 מ"מ. 4.8-קוטרו הנומינלי של הבורג לא יפחת מ .9.8

ס"מ משולי  3עיגון המלבן הסמוי במרחק קטן מ אין לקדוח בבטון חורים ל .9.9
 הבטון. 

במידה שהמלבן הסמוי מרוחק מקיר המבנה יש לדאוג לפיסת מילוי  .9.10
 מתאימה בין המלבן לבין הקיר. 

פיסה זאת תהיה עשויה חומר יציב אשר אינו נירקב או מתערער עם הזמן,  .9.11
 כדוגמת אלומיניום . 

 
 

הדוק על קנה הבורג כך שתימנע חור המעבר לבורג  דרך פיסה זו יהיה  .9.12
 תנועה הדדית בניהם.

כאשר משתמשים בעוגנים שטוחים לחיזוק המלבן הסמוי הם יהיו עשויים  .9.13
 מ"מ.  35מ"מ לפחות וברוחב שלא יקטן מ  2.5פח פלדה שטוח בעובי 

 העוגנים ירותכו אל המלבן הסמוי משני צדדיו לסירוגין.  .9.14

מוי,  הם יהיו עשויים ברזל בניין כאשר משתמשים בפינים לעיגון המלבן הס .9.15
 מ"מ לפחות.  8מפותל בקוטר 

 מ"מ לפחות.  80יש להחדיר את הפינים אל הבטון לעומק של  .9.16

קצה הפין ירותך אל המלבן הסמוי לאחר החדרתו אל הבטון, כך שלא יבלוט  .9.17
 ממישור המלבן כלפי פנים הפתח. 

 משולי הבטון. ס"מ לפחות 5החור בבטון המשמש להדרת הפין יהיה במרחק  .9.18

עם גמר התקנת המלבן הסמוי הוא יהיה מפולס, מקביל למישור הקיר, ללא  .9.19
 עיוותים ויציב במקומו.

באותם מקומות בהם נפגע הגלוון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע  .9.20
 את המלבן הסמוי בצבע מגן מתאים עשיר באבץ.

 בן הסמוי. לאחר התקנת החלון ואיטומו לא יראו לעין חלקים של המל .9.21
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 ביצוע. .10
 

 ייצור. .10.1
 

בעת ייצור היחידות השונות על היצרן להשתמש בכלים, מכונות  .10.1.1
 ומבלטים המתאימים לייעודם. 

טיב הציוד ואופן תחזוקתו יבטיח עבוד נכון, במת איכות גבוהה על  .10.1.2
 פי כללי המקצוע.

בעת ייצור היחידות השונות על היצרן להשתמש בכלים , מכונות  .10.1.3
 ומבלטים המתאימים לייעודם. 

טיב הציוד ואופן תחזוקתו יבטיח עבוד נכון, במת איכות גבוהה על  .10.1.4
 פי כללי המקצוע.

הייצור יתנהל על פי שרטוטים המפרטים את סוגי העיבוד הנדרשים  .10.1.5
 ם וכו'., סוגי האבזרים, חריצי הניקוז, סוג הברגי

הקבלן יקפיד על ביצוע חריצי ניקוז בהתאם לתוכניות הניקוז  .10.1.6
 המאושרות.

 חריצים בפרופילים ינוקבו במבלט מתאים או יכורסמו.  .10.1.7

החריצים יהיו חלקים ונקיים, ויכוסו בפקקים מתאימים על פי  .10.1.8
 המקרה.

הקבלן יהיה אחראי על הגנת המוצרים גם בשלב הובלתם לאתר ,  .10.1.9
 מסירתם למזמין.אחסונם באתר ועד ל

 
 

 התקנה. .11
 

יחידות האלומיניום יותקנו בקווים ישרים, אנכיים ומקבילים למישור  .11.1.1
 הבניין, כמוראה בתכניות העבודה המאושרות.

 
הקבלן יבצע מדידות ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן המאושר ע"י  .11.1.2

המזמין במבנה לפני תחילת הביצוע ויתריע בפני מנהל על סטיות 
 חריגות. 

לא יותקנו באתר מוצרים אשר מידותיהם אינן מתאימות למידות  .11.1.3
 הבניין. 

 הקבלן אחראי בלעדית על התאמת מוצריו לבניין. .11.1.4

מנהל העבודה האחראי על עבודות ההתקנה יחזיק ברשותו את  .11.1.5
שרטוטי ההתקנה המפרטים את מיקום החלון בפתח, אופן העיגון 

ם וכל פרט אחר בעל והאטימה, מרחקי העיגון, דוגי הברגים והמיתדי
 חשיבות להתקנה נכונה. 

לא תבוצע בבניין עבודת התקנה כלשהי ללא נוכחות מנהל העבודה  .11.1.6
 של הקבלן באתר.

הברגים המחברים חלקי מערכות אלומיניום או מלבנים סמויים אל  .11.1.7
 מ"מ.  35הבניין, יוחדרו אל תוך הבטון לעומק של לפחות 

 מ"מ. 4.8הקוטר הנומינלי של הברגים לא יפחת מ  .11.1.8

חורים בבטון המיועדים להדרת מיתדים )דיבלים( יקדחו במרחק  .11.1.9
 מ"מ משולי הבטון. 30שאינו קטן מ 

במידה שרכיב האלומיניום או המלבן הסמוי המותקן אל הבניין אינו  .11.1.10
נושק אל הקיר יש להחדיר בינו ובנין הקיר, בנקודת העיגון, פיסת 

 לקיר.  מרווח מתאימה אשר תמלא את החלל שבין הרכיב
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פיסת המרווח תהיה עשויה מחומר יציב אשר איננו נרקב ומתערער  .11.1.11
 עם הזמן כדוגמת אלומיניום או פלדה. 

חור המעבר לבורג יהיה הדוק על קנה הבורג על מנת למנוע תזוזות  .11.1.12
 ביניהם.

מיתדים העוגנים אל הבניין רכיבים של מערכות אלומיניום הנתונים  .11.1.13
כוחות הרוח, יהיו מסוג מתאים לרעידות או לזעזועים הנובעים מ

 העומד ברעידות. 

הקבלן יציג ליועץ לאישורו את החישובים על פיהם בחר אתך  .11.1.14
 המיתדים ואת שיטות העיגון לבניין.

לאחר גמר ההתקנה לא יישארו חלקים של המלבנים הסמויים גלויים  .11.1.15
 לעין. 

על הקבלן להתקין על חשבונו הלבשות אלומיניום מתאימות על פי  .11.1.16
 ות האדריכל והיועץ.הורא

התקנת החלון על גבי המלבן הסמוי תבוצע עם מרחקיות מתאימות  .11.1.17
 אשר יאפשרו את ויסות מיקומו של החלון בפתח. 

המרחק בין שני ברגים המחברים את החלון אל הפתח בו מותקן לא  .11.1.18
 מ"מ.  500יעלה על 

 150מרחק הבורג הקיצוני מהפינה, בכל צלע של החלון, לא יעלה על  .11.1.19
 . מ"מ

בחלון צירים או סב נטוי ימוקם בורג חיבור אל המלבן הסמוי בקרבת  .11.1.20
 כל ציר.

על פי בקשת המזמין, ידחה קבלן האלומיניום ביצוע של קטעים  .11.1.21
 מסוימים במעטפת הבניין, על מנת לאפשר הכנסת חומרים למבנה. 

ככלל, יהיה על הקבלן לתאם את עבודתו עם המזמין ולהשתבץ  .11.1.22
 זמנים שיתואם ביניהם. בעבודה בהתאם ללוח ה

 לא תשולם כל תוספת בגין פיצול עבודה.  .11.1.23

 התקנה של פריטים לא תתבצע מתוך הקומה, אלה מחוץ לבניין. .11.1.24

הקבלן לא יחל את התקנת קירות המסך עד אשר לא יסוכם בכתב עם  .11.1.25
מנהל הפרויקט מיקום המישור הבולט ביותר של קירות המסך בכל 

 אחת מחזיתות הבניין.

 יזוגגו כך שכיוון סימני ההקשיה יהיה אחיד לכל הבניין.השמשות  .11.1.26

החלונות, קירות המסך ותקרות פחי האלומיניום יותקנו כך שיעמדו  .11.1.27
 בסטיות )טולרנצים( המרביות דלהלן :

מ"מ בקומה או בין שני עמודים  2  +סטייה מהקו:  .11.1.27.1
 מ"מ סטייה כללית. 5+של הויטרינה ו 

מ"מ  5דים ו + מ"מ בין שני עמו 2סטייה מהאופק +  .11.1.27.2
 סטייה כללית.

 
מ"מ  5מ"מ בכל קומה ו +  2סטייה מהאנך : +  .11.1.27.3

 סטייה כללית.

מ"מ בכל קומה או בים שני  2סטייה מהמישור : +  .11.1.27.4
 מ"מ סטייה כללית. 5עמודים ו + 

את כיסויי המגן של פחי ושל פרופילי האלומיניום  .11.1.27.5
וכן של הזכוכית יש להסיר רק עם המסירה 

 ידי המזמין.הסופית של העבודה ל
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 אישור היצרן, התכניות ואבי טיפוס. .12
 

 על היצרן להגיש תוכניות עבודה מפורטות לאישורם של האדריכל והיועץ.  .12.1

תכניות העבודה לאישור היועץ תהיינה ברמת הפרוט הנדרשת ע"י מכון  .12.2
 התקנים לשרטוטי תו תקן.

 לאחר אישור התכניות יכין היצרן אבי טיפוס כמפורט להלן.  .12.3

 אבי הטיפוס ייוצרו במדויק על כל פרטיהם בהתאם לתכניות המאושרות.  .12.4

אב הטיפוס של קיר המסך ייבדק במעבדה בעלת מתקן מתאים לבדיקת  .12.5
 .CWCT Standardקירות מסך על פי מפרט הבדיקה המופיע ב 

או במעבדת  A Standard Sequenceבדיקה לחדירת מים תתבצע על פי  .12.6
 הטכניון. 

נת הדגם במעבדה יגיש הקבלן את תכניות הייצור לפני תחילת בתק .12.7
 המפורטות של הדגם לאישור היועץ. 

עמודי הדגם יקטעו לפחות בנקודה אחת כך שבמהלך הבדיקה יבחנו  .12.8
 המשקים שבין העמודים. 

 הדגם יהיה מעוגל ברדיוס דומה לזה של מעטפת הבניין בחזית. .12.9

 להתקנה בבניין.  לאחר אישור התכניות יכין יצרן דגמים כמפורט להלן  .12.10

 : אבי הטיפוס ייוצרו במדויק על כל פרטיהם בהתאם לתכניות המאושרות .12.11

 דגם של חלון פתיחה "מונובלוק". .12.11.1

 דגם של חלון הזזה "מונובלוק". .12.11.2

 דגם של דלת הזזה "מונובלוק". .12.11.3

 דגם של קיר מסך. .12.11.4

 דגמים נוספים על פי קביעת האדריכל והיועץ. .12.11.5

לפרויקט, לוחות זכוכית וכן רכיבים אחרים על מנת לעמוד בלו"ז המוגדר  .12.12
המיועדים לדגמים ולאבי טיפוס יובלו בהטסה על חשבון קבלן האלומיניום 

 כאשר מחיר ההובלה האווירית כלול במחיר היחידה.

לאחר אישור הדגמים ע"י האדריכל והיועץ והכנסת שינויים בתכניות  .12.13
 דרתי.המידה שיהיה צורך בכך, יוכל היצרן לגשת לייצור הס

 
 

 תחזוקה. .13
 

הקבלן מתחייב לדאוג למלאי מתאים של חלקי חילוף למערכות השונות  .13.1
 שנים לפחות. 10אותן הוא מתקין לבניין לתקופה של 

עם סיום העבודה וכתנאי ליישוב החשבון הסופי, ימסור הקבלן למזמין  .13.2
 הוראת תחזוקה וניקיון מתאימות למערכות אותן התקין.

ליישוב החשבון הסופי, ימסור הקבלן למזמין  עם סיום העבודה וכתנאי .13.3
 מתאימות למערכות אותן התקין.  AS MADEתוכניות 

 
 

 אחריות. .14
 

 הקבלן יהי אחראי לטיב עבודתו ולטיב החומרים אותם הוא מספק.  .14.1

 שנים.  3אורך תקופת הבדק יהיה  .14.2

הקבלן יישא באחריות לכלל עבודות האלומיניום כמוגדר בחוקי מדינת  .14.3
 לאחריות קבלנים.  ישראל ביחס
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 שנים.  10בכל מקרה , לא תפחת תקופת אחריותו של הקבלן לחדירת מים מ  .14.4

למען הסר ספק, מודגש בזה, כי למרות האישורים שיקבל הקבלן במהלך  .14.5
התכנון והביצוע, נשארת האחריות המוחלטת לתכנון, לביצוע ולתפקוד 

 עבודות האלומיניום באתר עליו.

בתקופת האחריות על הקבלן לתקן או להחליף על חשבונו כל רכיב פגום  .14.6
 המשפיע על התפקוד או על טיב המראה הארכיטקטוני. 

לאחר התיקון תתפקד המערכת המתוקנת בהתאם להגדרות המפרט,  .14.7
 תכניות האדריכל והיועץ ושרטוטי העבודה המאושרים. 

 של הבניין.  ביצוע התיקונים יבוצע כך שלא יפגע התפקוד השוטף .14.8
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 אבן – 14פרק 
 מבוטל

 
 עבודות מיזוג אויר -15פרק 

   היקף העבודה: 15.01

 העבודה כוללת מתקני מיזוג אויר ואוורור לפי הפירוט העיקרי הבא  :

,  HEAT RECOVERYהכולל יחידת עיבוי מטיפוס  VRFמתקני מיזוג  -

 מאיידים מטיפוס קסטה למרפאה + יח' עיבוי משאבת חום למיזוג פרוזדורים. 

, טיפול והחזרה  CFM  1500התחברות ליחידת אויר צח קיימת בחלל הגג  -

לכשירות של היטא הקיימת . ) יטא שהורכבה לפני מס' שנים אך לא הופעלה 

 מעולם( .

 אויר ותריסי אויר חוזר .  תעלות פח מגולוון  ,  בידוד אקוסטי פנימי , מפזרי  -

עבודות חשמל ופיקוד לפעולה אוטומטית של המתקנים , חיבור בקרת מבנה  -

 של בי"ח .

 עבודות בינוי נלוות : קדחים , אטימת מעברים וכד' . -

 , הקבלן יפתח הזמנה במכון  1001כל עבודות המיזוג יתאימו לדרישות ת"י         
 התקנים מיד עם קבלת העבודה ויאשר את התכנון לפני ביצוע . בסיום         
 .  1001הביצוע יבצע כל הנדרש לקבלת אישור ת"י         

 
 תנאי תכנון:  15.02

 תנאי אקלים חיצוני: .א

 : בקיץ

   C35  -תרמומטר יבש לתכנון

  C26  -תרמומטר לח לתכנון

 בחורף:

   C4   -תרמומטר יבש לתכנון 

   תנאי פנים לתכנון: ב.   

 )ללא בקרת לחות( C +232    %50-%60 בקיץ:                 

 C +212 בחורף:                 

 ג. מפלסי רעש פנימי מותרים           
 

 דציבל  60רמת הרעש מכל יחידה לא תעלה על  -יחידות העיבוי                                
 מטר מהיחידה . 3במרחק  Aבסקאלה                                
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 ,   על חשבונואם לא יתקבלו מפלסי רעש הנדרשים יוסיף הקבלן                                
 עד לקבלת רמת  –משתיקי רעש , בידוד אקוסטי , בולמי רעידות וכד'                                

 רעש הרצויה .                               
 

 תכניות עבודה ומפרטי ציוד:     15.03

 בנוסף לאמור במפרט הכללי יספק הקבלן תוכניות עבודה:

 שרטוטי ייצור והרכבה של כל התעלות במידה וישונו מהתכנון.  -

 פרטים וקטלוגים מפורטים ומלאים של כל ציוד חדש המסופק ע"י הקבלן.   -

 לציין את כל הפרטים השייכים לדגם המוצע. בתוך הקטלוגים יש 

 במידה והקבלן יציע יחידות מיזוג אויר השונות במידותיהן מן המידות   -

 לאישור היועץ.  -אזי יכין תכניות העמדה של הציוד -שבשרטוטים 

 

 ציוד מיזוג אוויר נפח קרר משתנה 15.04

 ציוד מיזוג אוויר 15.4.1

 על הקבלן להתבסס בהצעת המחיר על ציוד נפח קרר משתנה            

 תוצרת "מיצובישי" שירות אקונטק או "דייקין" שירות אלקטרה בלבד .           

 מאיידים יהיו מטיפוס קסטה .           

 אחריות 15.4.2 

 למשך מחיר מערכת מיזוג אוויר נפח קרר משתנה כולל אחריות ושירות             

 שלוש שנים כולל ציוד, אביזרים, צנרת נחושת, קרר, בקרה, עבודות             

 .התקנה            

 

  צנרת נחושת ואביזרים   15.05

 כללי 15.5.1

 צנרת הנחושת תבוצע על ידי עובדי הקבלן או על ידי קבלן משנה, שאושר            

 נציגו בארץ וכן ע"י המזמין. כל העבודות,  והוסמך על ידי יצרן הציוד ו/או           

 יבוצעו באחריות הקבלן עם פיקוח של נציג ספק הציוד. הקבלן יכין סכמת            

 צנרת גז לאישור של יצרן הציוד ו/או נציגו בארץ.           

 צנרת נחושת 15.5.2 

 כל הצינורות יהיו ישרים, ללא פגמים ונקיים לחלוטין.          

 . על הקבלן להקפיד על שמירת Lצנרת הנחושת תהיה מסוג קשיח דגם           

 ניקיון הצינורות עד להתחלת עבודות ההתקנה.          

 בכל מקרה שלמפקח מטעם המזמין יהיו הערות לטיב, ניקיון, אחסון, חיתוך,           
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 ועל חשבונו.הלחמת צינורות, על הקבלן להחליף את הצינורות מיד           

 אביזרי צנרת נחושת 15.5.3 

  הקבלן חייב להשתמש באביזרי צנרת נחושת שיסופקו על ידי יצרן הציוד        

 שימוש באביזרי צנרת שאינם מקוריים יגרום לפסילת עבודות הצנרת   בלבד.        

 ולדרישה להחלפת הצנרת. על הקבלן לבקש אישור ספק הציוד להתקנת         

 ונטילים במספר מקומות בצנרת הנחושת.        

 ברזי ניתוק 15.5.4 

 הקבלן יתקין ברזי ניתוק בענפים של צנרת הנחושת. הברזים צריכים לאפשר        

 הפרדת מערכת הגז למספר חלקים לביצוע בדיקת נזילות כאשר יש חשד        

 לן לקבל את אישור ספק לנזילות. הברזים יותקנו במקומות נגישים. על הקב       

 הציוד לסוג הברזים ומיקומם ואת אישור המפקח לאופן התקנתם        

 ומיקומם. מחיר ברזי הניתוק כלול במחיק מערכת הגז.        

 ביצוע הלחמות ובדיקת נזילות 15.5.5

 על הקבלן להקפיד על ביצוע הלחמות ברמה גבוה כולל:      

 ם סגורים עד לתחילת ביצוע עבודות ההלחמה.שמירת צינורות ואביזרי -    

 ניקוי צינורות ואביזרים. -           

 הזרמת גז חנקן יבש בצינורות תוך כדי ביצוע הלחמות. -   

 . יש לקבל אישור מפקח PSI600בדיקת אטימות צנרת על ידי גז חנקן בלחץ  -   

 שעות בתנאי טמפרטורה זהים. 24המזמין על שמירת הלחץ ללא שינוי במשך          

 שעות לאחר  24במידה ומתגלה נזילה יש להחזיר לבדיקת אטימות למשך  -   

 תיקון הנזילה.          

 מ"מ כספית. 25ואקום  -   

 שעות. 24יש לקבל אישור המפקח לשמירת ואקום ללא שינוי במשך  -   

 על הקבלן להודיע למפקח על ביצוע עבודות הלחמה, בדיקת נזילות, ואקום,        

 מילוי קרר למפקח כדי שהמפקח יוכל לבדוק את עבודת הקבלן באופן שוטף.       

 במידה והקבלן דילג על אחד השלבים בביצוע  העבודה או לא תיאום ביצוע        

 ביצוע חוזר של פעולות הנ"ל. העבודה עם המפקח, המזמין רשאי לדרוש       

 על הקבלן להציג אישור ספק הציוד שעבודות  ההלחמה ובדיקת נזילות בוצעו        

 לשביעות  רצונו.       

 בידוד צנרת 15.5.6

 צנרת הנחושת תבודד עם בידוד שיסופק על ידי ספק הציוד )בידוד צנרת        

 צנרת הנחושת עם שרוולי גומי סינטטי והאביזרים(.  לחילופין הקבלן יבודד        



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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 שלמים מותאמים לקוטר צינורות הנחושת ללא חיתוך והדבקה, בעובי של        

 מ"מ מחוץ לבניין הקבלן יציג אישור  25מ"מ בתוך הבניין ובעובי  19לפחות        

 ספק הציוד לסוג ועובי הבידוד.       

 אביזרי הצנרת יבודדו עם אביזרי בידוד שיסופקו על ידי ספק הציוד.       

 .1001בידוד הצינורות יעמוד בדרישות ת.י.        

 אין להשתמש בעטיפת סרט פי.וי.סי. לבידוד הצינורות. כיסוי הבידוד יבוצע על        

 ידי תחבושת וסילפסט.       

 דרישות מהצנרת ועובי בידוד      

   עשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואמת מר : צנרת ללא תפרחו (א

 .  C1220T-OLלתקן                           

מידות הצנרת המוגדרות בשרטוטים ובהוראות הטכניות מתייחסים  (ב

 למידת הקוטר החיצוני של הצינור

 . long radiusקשתות יהיו אך ורק מטיפוס  (ג

 בעוביים המוגדרים בטבלה.  ארמפלקס/ווידופלקסהבידוד יהיה מסוג  (ד

תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך גם זוויות ומחברים   (ה

 בצנרת.

 כולל,  1/2, עובי צנרת נחושת רכה יהיה כדלהלן : עד קוטר של " R410עבור קרר   

 עובי   3/4מ"מ, מקוטר " 1, עובי דופן של  5/8מ"מ, מ קוטר של " 0.8עובי דופן   

 מ"מ. 1.2דופן של   

 סילפס לכל הפחות !!! %5חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים חומרי הלחמה :   

 הצנרת יהיה כמפורט בטבלה  :   בידוד

 

 

 

 סימון צנרת 15.5.7

 הגנה נוספת חומר בידוד תרמי מיקום הצנרת

ארמופלקס/וידאופלקס לפלף )ליפוף  פנים המבנה

באמצעות סרט  50%בחפיפה של 

 פוליאתילן (

 לא נדרש

על רצפה בתוך 

 המבנה

ארמופלקס/וידופלקס +סילפס+בד 

 גאזה

 תעלת פח מגלוון

 פח צבוע לבן ארמופלקס/וידופלקס + סילפס+גאזה מחוץ למבנה



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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על הקבלן לבצע סימון ברור של צנרת הנחושת או על ידי מדבקות בצורת חץ )אורך 

 כיסוי הבידוד.ס"מ( או על ידי צביעת  20מינימאלי 

 תכנית צנרת 15.5.8

על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן תכניות ביצוע של הצנרת שהוכנה או אושרה 

על ידי ספק הציוד כולל שם ומספר קטלוגי של היחידות, האביזרים, אורך וקוטר צנרת, 

סוגי ועובי בידוד. מהלך המדויק של הצנרת יקבע במקום בהשתתפות המפקח, מתכנן 

 יזוג אוויר, הקבלן, קבלן משנה לעבודות צנרת וספק הציוד.מ

 
 

 טיפול החזרה לכושר של יחידות טיפול אויר בנויה : 15.06

 על הגג של מחלקת גסטרו הצמודה למחלקת בריאות האישה ,           

 מורכבת יחידת טיפול אויר מתחת לרעפים . היטא הינה בעלת           

 רמל"ד . יטא זו אמנם הותקנה לפני מס' שנים אך  1500ספיקה של           

 כפי הנראה לא פעלה מעולם . להלן הפעולות של החזרה לכשירות           

 שעל הקבלן לבצע :           

 ניקוי כל חלקי היחידה , פנים וחוץ .  -

 תיקוני צבע או חלודה במידה ויתגלו .  -

 ננים חדשים . החלפת מסנני אויר למס -

הפעלת היחידה ובדיקת תפקוד ברז חשמלי פרופורציונלי במצב מים  -

קרים ובמצב מים חמים . במידת הצורך יוחלף הברז בברז חדש כולל 

 רגש טמ' . 

ביחידה והתחברות  DDCבדיקת תפקוד לוח הפיקוד , חיבור לבקר  -

 לבקרת המבנה של בית החולים , החלפת הבקר במידת הצורך . 

והחלפתם  –ת רגשים של חוסר זרימת אויר , ושל מסנן סתום בדיק -

 במידת הצורך . 

 הפעלה , הרצה וויסות ספיקות אויר .  -

 

 

 

 

 

 



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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 צנרת, אביזרים, ברזים ואטמים: ) אופציה במידה ויוחלט להחליף      15.07

 קטעי צנרת (     

 . צנרת1

מחוברים  40צינורות המים יהיו מפלדה שחורה סקדיול  .א

בריתוך עם קשת חשמלית. הצינורות יהיו חדשים לחלוטין, 

. 40קשתות והסתעפויות יהיו סטנדרטיות מתאימות לסקדיול 

הקבלן יתקין את הצינורות בקוים ישרים ומקבילים ובצורה 

 נאה.                         

 ת מהלם מים וממלכודות אויר. משחררי    המערכת תהיה משוחרר     

 אויר אוטומטיים יותקנו בכל נקודה גבוהה ובכל מקום נדרש כדי        

 להבטיח סילוק  האויר   מהמערכת.     

הצינורות החיצוניים יבודדו בפוליאוריטן יצוק בשרוולי פח  .ב

 מ"מ. 0.6לבן בעובי 

 קס ועטיפת סילפסט      צינורות בתוך המבנה יבודדו ע"י ארמפל         

 מלופף כפול . אביזרים יבודדו ע"י ארמפלקס + ליפוף               

 סרט סילפסט.         

מתלים וחיזוקים לצינורות יהיו מתוצרת ייצרן מוכר ויידוע.  .ג

 המתלים יוגשו לאישור.

הקבלן יבצע כל הקדחים ומעברים הדרושים בבניין ואיטום  .ד

 ורוזטות.המעברים בחומר בידוד 

 שסתומים ומגופים:. 2

 אטמוספרות      16מגופים ושסתומים למים יהיו ללחץ עבודה של     

 מעלות צלזיוס. 100ומותאמים לטמפרטורת מים עד     

     

 קוטר כדוגמת תוצרת ודגם

 2 1/2" – 1/2" כדוריים מעבר מלא

 8" – 3" פרפר "רפאל"

 

 

 שסתומים אל חוזרים. 3

 אטמוספירות    16שסתומים אל חוזרים יהיו ללחץ עבודה של     

 מעלות צלזיוס. 100ומותאמים לטמפרטורת עבודה של     



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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 קוטר כדוגמת תוצרת ודגם

עם תושבת, דיסקה וקפיץ 

מפלב"מ גוף ברונזה עם 

 .BSPחיבורי הברגה 

"1/2 – "1/2 2 

  8" – 3" "הכוכב" 

 

 מסננים . 4

 " כמתואר להלן:Yהמסננים בכל סוגי הצנרת יהיו מסוג "    

"הכוכב" גוף מיציקת ברזל, 

סל סינון מפלב"מ ובתוך 

 . 1/2הפקק שסתום "

"1/2 – "1/2 2 

"הכוכב" כנ"ל אך עם  

 .1 1/2שסתום "

"3 – "8  

 

 שסתומי בטחון. 5

 עם מבנה גוף מותאם ללחץ  323" דגם BWBיהיו כדוגמת תוצרת "    

 עבודה של הקו בו הם מורכבים.    

 הקפיצים יהיו מפלדלת קפיץ בלתי מחלידה. חבור השסתומים     

 לקווים יהיו בחיבורי הברגה.    

 

 . מדי לחץ יהיו עם מעטה פלב"ם ומילוי גליצרין.6

 מדי טמ' יהיו עם כיסן בצנרת.     

 בראוקמן ויכלול מד לחץ. 3/4מפחית לחץ יהיה בקוטר "    

 כל האביזרים כמו ברזי פיקוד , מדי לחץ וטמ' וכד' יכוסו בעטיפת ברזנט     

 תפור , כלול במחיר האביזר .    

 

 שיפועים, חיבור לציוד וגישה לאחזקה  . 7

שיפוע צינורות המים יהיה המינימום הדרוש כדי להבטיח   .א

 שחרור 

 ל  אויר ואפשרות לניקוזם בנקודות הנמוכות. בנקודות הנמוכות ש    

 הצנרת יותקן ניקוז והקבלן יספק את כל האביזרים הדרושים לניקוז     



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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 הצנרת. הסתעפויות לחיבורים  לציוד יהיו כלפי מעלה כדי להבטיח     

 שחרור אויר דרך הציוד המחובר. על הקבלן לוודא שהמערכת תהיה     

 משוחררת מ"הלם מים" כמו כן יתקין הקבלן משחררי אויר      

 אוטומטיים בנקודות הגבוהות של המערכת.    

אין לתמוך צינורות המחוברים לציוד ע"י הציוד עצמו זאת כדי  .ב

 למנוע 

 נזק לציוד ממשקל הצנורות או מכוחות ההתפשטות של הצנרת. על      

 הקבלן להתקין אביזרי התפשטות מתאימים או "אומגות" ולעגן את      

 אימות בצורה שתמנע גרימת נזק לבניין הצנורות בנקודות קבע מת     

 או לציוד אליו מחוברים הצנורות.     

 הצנורות יותקנו כך שתהיה גישה נוחה לשם לתיקון ואחזקה.   .ג

 שסתומים ומגופים יותקנו באופן המאפשר גישה קלה. בכדי להקל על      

 אחזקה ותיקונים ייעשו חיבורים לחלקי ציוד בעזרת מקשרים או     

 אוגנים.    

 ניקוי ובדיקת הצנרת. 8

 הצנורות ינוקו ע"י הזרמת מים בלחץ המקסימלי של המערכת עד  .א

 שהצנרת תהיה נקיה על כל אביזריה כגון : נחשונים ואביזרי פיקוד         

 יעוקפו על מנת למנוע חדירת לכלוך לתוכם.     

 ט  אטמוספירות, בהתאם למפורט במפר 10הצנרת תבדק במים בלחץ  .ב

 הכללי. לאחר תיקון כל הדליפות אשר יתגלו תבוצע בדיקת לחץ       

 שעות לפחות. על לחץ הבדיקה המלא להחזיק  24נוספת כנ"ל למשך      

 לכל אורך הבדיקה ואין לשחרר את הלחץ מהצנרת עד לקבלת אישור      

 לכך מאת המפקח.     

 המסננים יונוקו מס'הצנרת תישטף היטב , לפני הזרמת מים לציוד .  .ג

 פעמים , עד לרמת ניקוין גבוהה , לקבלת מים צלולים וללא שום 

 חלקיקים .          

רק לאחר קבלת אישור המפקח לבדיקת ניקיון המים , יורשה הקבלן להזרים 

 מים לתוך יחידות המיזוג .

היות והמבנה יאוכלס בשלבים , יקפיד הקבלן בניקיון של כל קטע אשר יבוצע 

 ויקבל אישור המפקח להתחברות אל הצנרת הראשית .  ,

חודשים מההפעלה  3כמו כן , יבצע הקבלן שטיפות מים חוזרות לאחר 

 הראשונה , חצי שנה ועם המסירה הסופית של המיתקן לאחר שנות הבדק .



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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על הקבלן לספק את כל המכשירים, החומרים וכח האדם הדרוש בכדי לבדוק  .ד

 את הצנרת.

ם עם המפקח את מועד הבדיקה בכדי שהמפקח יוכל להיות על הקבלן לתא

נוכח בזמן הבדיקה. הבדיקה תעשה לפני בידוד הצנורות. המפקח יכול להורות 

 שבדיקת הצנרת תעשה בשלבים אם יתגלה צורך בכך.

כל הפגמים שיתגלו בבדיקה יתוקנו ע"י הקבלן לשביעות רצונו של המפקח. 

חדשים במידת הצורך ללא כל תוספת  קטעי צנרת פגומים יוחלפו בקטעים

 מחיר.

 
 תעלות פח מגולוון:   15.08 

 
התעלות תהיינה מפח מגולוון, מעורגל אחר הגלוון. עובי הפח יהיה  

 בהתאם למידות  חתך    

 התעלה לפי המפרט הכללי. 

מבנה התעלות, צורת החיזוקים והתליות יהיו בהתאם להנחיות מדריך "סמקנה"  

 ארה"ב   

 וכל סטייה מהנחיות הנ"ל מחייב אישור המהנדס בכתב. 

 חיבורי התעלות יהיו אטומים בסיליקון או מרק אפוקסי. 

 פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו ע"ג תפר חיבור בין שני חלקי תעלה.

  OWENSמתוצרת " 1התעלות תהיינה מבודדות בבידוד אקוסטי פנימי "

CORNINGהגג התעלות יהיו עם בידוד אקוסטי פנימי  "  או שווה ערך מאושר.  על

 . הבידוד יודבק בדבק לא דליק, וכן יהודק בדסקיות לדופן התעלה. 2"

 מידות התעלה הרשום בתוכניות הינן מידות מעבר אויר נטו.        

לא מן הנמנע כי תהיינה סטיות מן התוכנית, שמקורן בדברים שעשויים להתגלות 

ביצוע מדידות מדויקות במקום לפני ביצוע התעלות בשטח ולכן הקבלן אחראי ל

, כולל  1001ולהתריע על כל  שינוי שהוא. התעלות יהיו מתאימות לכל דרישות ת"י 

 הצהרת הקבלן במעמד המסירה .

 

 

 

 

 :תריסים, אביזרי תעלות   15.10
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 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  

 

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 
 

153 153 

א.    מפזרי אויר בתעלות עגולות יכללו מסגרות מכופפות מתאימות 

מפזרים יהיו מאלומיניום צבוע בגוון לפי בחירת לקוטר  התעלה , ה

 האדריכל . 

תריסי אויר חוזר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית  .ב

 . תריסים אלה לא יצוידו במצערות אלא אם צוין אחרת.  45של '

מיקרון  25ובעובי  325כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י  .ג

ר ע"י האדריכל. מפזרי ומחזירי אויר הקיריים יורכבו בקיר לפחות בגוון שיבח

ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו.  2על מסגרת עץ מהוקצע בעובי 

במקרים בהם מסומנת בתכניות מסגרת פלדה עם הוראה מתאימה, יספק 

 ויתקין הקבלן מסגרת כזו.

 266ום לפי ת"י כל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמי .ד

מיקרון לפחות. המדפים ייוצרו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרד  12.5ובעובי 

 המתאימה.

החיבורים הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזנט  .ה

גרם למ"ר שעבר אימפרגנציה. מבנה החיבור יהיה כמצוין. החיבור הגמיש  800

החיבורים יהיו חרושתיים דוגמת תוצרת יורכב רפוי במידה מה. 

"DURODYNE." 

 

 :  צביעה וגמר שטח   15.11

א.  כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות, וכד' יהיו מפרופילי פלדה סטנדרטיים 
מגולווינים. בנוסף, הפרופילים יהיו צבועים בשיכבת ווש פריימר ושתי 

 שכבות צבע עליון לקונסטרוקציות.
 מיקרון, ושתי שכבות צבע עליון  50בשתי שכבות צבע כרומט אבץ בעובי             
 מיקרון. 50בעובי             

תעלות גלויות מפח מגולוון, כיסוי צנרת מפח מגולוןן וכד' ייצבעו לאחר ניקוי  .ב

 HB-13בממיס שומנים, בשמיכת ווש פריימר, שיכבה אחת צבע יסוד צינכרומט  

 25מיקרון, ושיכבת צבע עליון לקונסטרוקציות בעובי  40בעובי  או שווה ערך

 מיקרון קלוי בתנור . הגוון יאושר ע"י האדריכל.

כל הברגים, מוטות מתוברגים, דיסקיות וכד' יהיו מצופים קדמיום בעובי של  .ג

 מיקרון. 12.5

 

 

 

 :עבודות חשמל       15.12



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  

 

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
 
 

154 154 

וכן  08של משהב"ט פרק כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי  .א

 לפי התקנים הישראליים, בהתאם לחוק החשמל , ולכל דרישות חברת חשמל.

ועליו  על חשבונובגמר המתקן, יבצע הקבלן בדיקה של בודק חשמל מוסמך,  .ב

לתקן את כל הערותיו אם תהיינה. לא ישולם בנפרד עבור בדיקה זו, ועל 

 הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו האחרים.

לוחות החשמל יתאימו לתקן אירופאי הן מבחינת מתח ותדר, והן יכללו  .ג

 1419מאמתי"ם )לא נתיכים( וכל שאר דרישות התקן. הלוחות יבוצעו לפי ת"י 

 . 

 מפרט ללוחות חשמל  :  .ד

הן מבחינת מתח ותדר,  61419לוחות החשמל יתאימו לתקן ישראלי  -
 התקן. והן יכללו מאמתי"ם )לא נתיכים(, וכל שאר דרישות

 
 מעלות .  45כל ציוד החשמל יתאים לטמ' סביבה עד  -

 הרץ .  50פאזות ואפס ,  3וולט ,  %10 + 400כל הציוד מיועד למתח  -

כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון ומורכב ומחובר  -

במקומו . יש לקחת בחשבון כי בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו 

 לא פורט .אם כל הציוד הפנימי 

תוכניות מפורטות של לוחות החשמל עם ציון התוצרת של כל אלמנט  -

המורכב בו , יוכנו ע"י הקבלן ויוגשו לאישור לפני תחילת הביצוע . 

 הלוחות יתאימו לציוד הקיים ולכבלים הקיימים .

 .1:20תוכניות ייצור של הלוחות יהיה בקנ"מ 

ר , מתוצרת ייצרן מ"מ קלוי בתנו 2מבנה הלוחות יהיה מפח צבוע  -

שנים בייצור לוחות חשמל ופיקוד של מתקני  10מוכר ומנוסה לפחות 

 מיזוג אויר . שם הייצרן יוגש לאישור מוקדם.

הלוח יכלול דלת פנימית בנוסף לפנל החזיתי החלק . בדלת הפנימית יורכבו כל 

 המתגים , נורות , אמפרמטר , וולטמטר וכו' .

 מוכים .הלוח יכלול חריצי אוורור נ -

 בכיס מיוחד בדופן הלוח יהיו תוכניות חשמל כמבוצע .  -

כל המעגלים יהיו משולטים , עם שלטים מלוחות סנדויץ מוברגים . כל  -

 הגידים ומהדקים יהיו ממוספרים . 



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח ע"מ להבטיח התאמת  -

השינוע  הלוחות שהוא מייצר לבנין ולמקום ההרכבה מבחינת המידות ,

 , וכיווני ההזנות אל ומהלוח . מפסק ראשי יהיה בצד הנוח לגישה . 

מפסיק ראשי יהיו מסוג הרכבה מאחורי לוח פח עם ידית בחזית ,  -

 יכלול סליל הפסקה , ומתאים לזרם הנומינלי . 

 .   LEGRANDאו ABB ,SCHNEIDER  ,MOELLERהמפסקים יהיו מתוצרת 

 או ש"ע . AEGמילר  או מאמ"תים יהיו מתוצרת קלוקנר  -

 לכל יחידה יהיו הגנות תרמו מגנטיות .  -

 .     KA 25הלוח יבנה לעמידה בזרם קצר של  -

מ"מ . צבע ירוק לנורות  22נורות סימון יהיו מסוג מולטי לד  בקוטר  -

 פעולה ונורות וצבע אדום לנורות תקלה .

 לחצנים בלוח יהיה דוגמת קלוקנר מילר או ש"ע . -

 מעלות בין מצב למצב .  60יהיו מטיפוס פקט בזוית  מתגים בוררים -

 קונטקטורים וממסרים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר או ש"ע . -

 קבלים יהיו מתוצרת אלקו או ש"ע ויהיו עם נגד ריסון  . -

תכניות מערכת פיקוד מושלמת על כל אביזריה, והחווט החשמלי עם  -
החשמל עבור סימון כל המגעים כנדרש במפרט, תסופק בתוך לוחות 

 כל לוח לבד מתוכניות שיצורפו לספר מתקן.
 
תוכניות של לוחות חשמל ופיקוד תוואי כבלי חשמל ופיקוד של   -

  –מתקני  מיזוג ואוורור 
 יוגשו אישור מוקדם של יועץ מיזוג אויר ושל יועץ החשמל של המבנה.       

 
 בבניין. ו .    כל ציוד המתקן יאורק לפס השוואת פוטנציאלים       

 יבוצע באמצעות מוליך בחתך   –הארקת תעלות מיזוג אויר              

 ממ"ר 10לפחות              

 

 הפעלה 13.15
 

 הקבלן יפעיל את המתקן בשלמותו לתקופה של שבועים רצופים. בזמן זה         
 ייעשה כל הבדיקות והויסותים הדרושים. רק בתנאי שלא נתגלו משך פרק זמן         
 הנ"ל תקלות, תיראה ההרצה של המתקן כמוצלחת וניתן יהיה  למסור את        
 המתקן. הקבלן מתחייב לבצע בדיקות הפעלה עם היועץ הן בגמר המיתקן והן        
 תקופת הקיץ ובתקופת החורף בתוך שנת בשתי פעמים נוספות כפי שיקבע ב       
 הבדק הראשונה .       
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  תיק מתקן 15.14
 

 הגשת תיק מתקן לבדיקה של היועץ  –תנאי לקיום מסירה ראשונה  –כאמור        
 ושל חברת הניהול  ) שני עותקים ( .        
 התיק יכלול דוחות הפעלה של כל הציודים וכן מדידות הפעלה ) כמויות אויר ,    
 זרמים , טמ' לחות וכו' ( , וכן ספרי ייצרן של הציוד.     
   
 הקבלן יספק תיקי מתקן לכל המערכת בארבעה עותקים. בכל תיק ימצא:       

 
 דוחות הפעלה לכל יח' קצה בנפרד : לחצי עבודה , נק' עבודה .א

כיוון הגנות , זרם במצב קרור או חימום , ספיקות אויר , טמ' 
 מים ואויר בכניסה ויציאה . 

 שרטוטי ביצוע של ציוד מיוצר כולל מדיה מגנטית . .ב
שרטוטי המתכנן מעודכנים ע"י הקבלן כמבוצע כולל מדיה  .ג

 מאושרים ע"י היועץ . -מגנטית  
 קטלוגים מפורטים של הציוד המסופק. .ד
 לרמת מפעיל לא מקצועי. הוראות הפעלה .ה
הוראות אחזקה מפורטות: טיפולים תקופתיים מונעים,  .ו

 טיפולי שוטפים.
 אישור בודק חשמל מוסמך . .ז
 שרטוטי לוחות חשמל ופיקוד כולל מדיה מגנטית . .ח
מועד תחילת האחריות , משך תקופת האחריות ותעודות המעידות על  .ט

 כך . 
 

 יהיה כלול במחיר  הקבלן.מחיר אספקת החוברת לא ימדד בנפרד אלא 
 
 

 :מפרט לבדיקת המערכת    15.15

  כללהלן פירוט בדיקות אשר ייערכו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח. תקינות               

 הבדיקות הינה התנאי לעריכת קבלת המיתקן, ולהתחלת שנת האחריות               

 למיתקן כולו.               

 כללי:א.               

בדיקת ספיקות אויר בכל המפזרים והתריסים, ביצוע ויסות תוך השוואה  -

 לנדרש בתוכנית.

 ב'. 15.02מדידת טמ' והשוואה לנדרש בסעיף  -

 בדיקת תקינות ניקוזים ע"י שפיכת מים מבקבוקים אל נקודות ניקוז  -

 של היחידות.    

 בדיקת טיב ביצוע של פרט מעבר תעלות דרך קירות ותקרות כולל  -

 אטימת  המעבר    

 בדיקת ספר מיתקן שכולל: קטלוגים, הוראות הפעלה ואחזקה. -

 בדיקת דו"ח בודק חשמל מוסמך מטעם הקבלן. -



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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 בדיקת יחידת טיפול אויר :ב.                  

 בדיקת שלמות חלקים. -

 בדיקת רעשים חריגים ביחידה. -

 בדיקת רמת רעש של היחידה חשופה בהתאם לנדרש במפרט בסעיף  -

 ג'. 15.02     

 בדיקת זרם עבודה והשוואה לזרם נומינלי. -

 בדיקת טמ' אספקה, טמ' חזרה. -

 בדיקת תפקוד נכון של התרמוסטט, במצב קירור ובמצב חימום. -

 

 בדיקת תקינות תעלות: .ג

 בדיקת עובי פח. -

 בדיקת אטימות תעלות. כל חיבורי התעלות ייבדקו עם תמיסת סבון.  -

 תפרים דולפים ייאטמו בסיליקון.  

 בדיקת סוג בידוד אקוסטי שיהיה בהתאם לנדרש. -

 בדיקת חתכים שיתאימו לנדרש. -

 בדיקת קשתות, מעברים, פרטי ביצוע התפרים וכדומה שיתאימו לנדרש  -

 לפי מדריך סמקנה.  

 חוזק מכני, כמות תליות.בדיקת תליות:  -

 בדיקת מתקני חשמל:ד.   

בדיקת המיתקן תיעשה ע"י בודק חשמל מוסמך, אשר יבדוק כל המיתקן מבחינה 

בטיחותית ומתאימה לדרישות חב' החשמל ויאשר את החיבור למתח. שכר בודק 

החשמל, ישולם ע"י הקבלן ולא יימדד בנפרד אלא יהיה כלול במחיריו של הקבלן 

 יכוונו הגנות. -כל מפסקי הביטחון בהצעתו.

 

 שרות ואחריות :  15.16

הקבלן יבצע במשך שנת הבדק אשר תחל מיום קבלת המתקן את כל פעולות  .א

האחזקה והשירות הדרושים לרבות: הוספת גז, שימון וגירוז מיסבים, בדיקת 

הגנות מדחס ושאר ההגנות החשמליות הקיימות, תיקוני אטמים פירוק וניקוי 

 וכו'.

 

 



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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 אחריות .ב

שעבורם  VRFאחריות הקבלן על המתקן תהיה לשנה אחת למעט מתקני 

האחריות תהיה לשלוש שנים . התאריך הקובע יהיה החל מקבלת המתקן ע"י 

המפקח. תוך שנה זו שהיא שנת הבדק, חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה 

ממועד  24שיתגלו בפעולת המתקן וזה ייעשה על סמך קריאת המפקח תוך 

הקריאה. הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה לקוי בתוך תקופת הבדק 

 ויתקין חדש במקומו במקרה ויידרש ע"י המפקח.

אם לא יבוא הקבלן לבצע את התיקון במועד הנ"ל, יבצע המפקח את העבודה 
 באמצעות עובדים אחרים ויחייב את הקבלן בהוצאות.

 
  אופני מדידה מיוחדים:      15.17

כל המחירים בכתב הכמויות מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד  .א

מושלמים לרבות הובלות, הרמות ע"י מנוף במידת הצורך וכל האביזרים 

הדרושים להפעלת המערכת בצורה תקינה ומושלמת, אלא אם צוין אחרת 

 במפורש.

מחיר תעלות כולל בתוכם התחברויות , שטוצרים , וחיזוקים  .ב

 , ולא ישולם עבורם בנפרד .  מיוחדים לקירות 

המחירים בכתב כמויות יכללו בתוכם מחיר עבור הפעלות והרצות, שילוטים    .ג

 ויסותים, שרות ואחריות לשנה. 

 

 מיזוג אויר ואוורור –רשימת תכניות                
  בית חולים ברזיליי מחלקת בריאות האשה                 

                       

  תאריך    סטטוס        מס' גיליון  שם תוכנית 
        

 

מיזוג אויר ואוורור   -קומת קרקע    למכרז 5521 – 01 
9-4-23 

 

מיזוג אויר ואוורור   -קומת גג     למכרז 5521 – 02 
9-4-23 

 

 למכרז 5521 – 03 פרטי תעלות סטנדרטיים 
9-4-23 

 

 למכרז 5521 – 04 חתכים ופרטים אופיניים 
9-4-23 
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 מעליות – 17פרק 
 

 פרק מבוטל
 
 

 תקשורת מחשבים – 18פרק 
 

 עבודות תקשורת מחשבים בפרויקט יבוצעו ע"י קבלן אחר בהתקשרות ישירה עם המזמין.
קבלן הבניה ידרש לתת לקבלן המחשבים מטעם המזמין עזרה ושירותים מלאים כאילו היה קבלן 

 משנה מטעמו.
 .18יקבל הקבלן הראשי תשלום עפ"י סעיף כתב הכמויות המתאים בפרוק  עבור שירותים אלו

 

 
 מסגרות חרש – 19פרק 

 
 
 

 קונסטרוקצית פלדה      19.01
 

תבוצענה  הפלדה והמסגרות בפרוייקט, על כל פרקיו השונים, כל העבודות

 מסגרות חרש שבמפרט הכללי ובהתאם למפורט להלן: -19בכפיפות לפרק 

 

 19הנחיות פרק מספר אלמנטי מסגרות,  נדרש הקבלן לבצע ,פרוייקט זהבמסגרת 

במפרט המיוחד ו/או במפרט הבינמשרדי יחולו על כל עבודות המסגרות, בנוסף 

 על המפרטים האחרים.

 

כל הפלדה ומוצרי הפלדה במסגרת עבודות המסגרות תהיה מגולבנת וצבועה 

ה ימית למעט קונסטרוקצית י מפרטי צביעה באיזור סביבחרושתית במפעל עפ"

 ולא צבועה. , מצופה נגד אש במידת הצורךהגג הקל שתהיה מגולבנת

הקבלן ידרש להציג אישור מפעל הגלבון על עובי הגלבון שבוצע והתאמתו 

 לדרישות התקן לסביבה קרובה לים. 

הקבלן ידרש להציג אישור מפעל הצבע על מפרט הצביעה לסביבה ימית ואחריות 

 שנים לפחות. 10לכל מוצר שיסופק על ידו למשך  מפעל הצבע

 

לכל  SD כין תכניות עבודה מפורטותידרש הקבלן לה ,במסגרת עבודות המסגרות

שבמפרט  10993הקונסטרוקטור, בהתאם לסעיף  , לאישוראלמנטי לפני ייצורו

 כללי.ה

 190031מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן יכין "תכניות עבודה" בהתאם לסעיף 

 שבמפרט הכללי. 190032מפרט הכללי, ו"תכניות הקמה" בהתאם לסעיף שב

 קונסטרוקצית הפלדה תבוצע לפי תכניות העבודה המאושרות על ידי המתכנן.
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 :מדרגות פלדה. 2

 הצפוניתשבחזית  ןויבצע מדרגות פלדה חיצוניות בגמלו SD יתכנן הקבלן 2.1

 .המבנהלאפשר עלייה לחלל הגג הקל של של המבנה הקים כדי 

 התכנון יהיה ממוחשב ומפורט ויציג גם הדמייה תלת מימדית.

קונסטרוקטור מטעם הקבלן יחשב את יציבות המבנה המתוכנן, יסוד  2.2

 הבטון, החיבורים והעיגונים ויחתום על התכנית.

פלדת המדרגות תהיה מגולבנת וצבועה חרושתית בתנור, המדרכים מפח  2.3

 מרוג מגולבן בעובי הנדרש.

יוגש לאישור ההמזמין או נציגיו כתנאי  ,הוראות הפיקוחעל בסיס , התכנון 2.4

 מוקדם לתחילת הייצור.

ביסוס מסוג פלטת רפסודה מבטון מזויין לרבות הכנת השטח והחפירה  2.5

 הנדרשת ישולמו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.

המדידה לפי משקל הפלדה שיחושב ע"י הקבלן במדוייק. מחיר הפלדה  2.6

 וגם את הביצוע.כולל גם את התכנון 

 

. כמויות הפלדה שבכתב הכמויות סעיף זה אופציה שמורה בידי המזמין

. הקבלן מסיר מראש בהם שימושנתנו בהערכה גסה ואין הכרח כי יעשה 

 כל תביעה בנושא.

 

 

 ה כלליפלד. 3

 .fuמגפ"ס=  360, עם חוזק מתיחה W235 feא( הפלדה תהיה מסוג 

 כהגדרתם בתקן. 4.6חוזק ברגים להרכבה באתר יהיו בדרגת 

 .fbu=  400חוזק למתיחה 

 .fby=  240גבול הכניעה 

ב( כל הפלדות, חומרי הריתוך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות 

 ספק מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית ו/או בינלאומית.

את התעודות  מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה, ישלח הקבלן

 לביקורת המהנדס.

ג( כל הפגיעות שיתהוו באלמנטים המגולבנים כתוצאה מהובלה או הרכבה, יתוקנו 

בצבע עשיר אבץ באתר לאחר ליטוש המקומות, עד לקבלת משטח פלדה מבריק, 

 אחיד ונקי.
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ד( כל אלמנטי  הפלדה יובאו לאתר, כאשר הם מסומנים לגבי סוג הפלדה, מס' 

 יצרן הפרופילים כפי שיתאים לתעודת בדיקת היציקות.היציקה של 

 

 . ריתוך4
 
 :והנחיות בטיחות וכלליות הנחיות לריתוך( א

כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מקצועיים עם תעודה מתאימה ורזומה 
 מוכח.

הקבלן ידרש לעבוד בבטיחות מלאה כאשר הרתך מוגן בלבוש מתאים, הציוד 
ההגנות הנדרשות, הציוד מחובר למקורות מתח תקניים תקני וכולל את כל 

 שיוכנו ע"י הקבלן ובמקום קיים ציוד כיבוי אש.
כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות, אשר יובאו 

 לידי ביטוי בתכניות בית מלאכה של הקבלן.
ידה בכל הנחיות עבודות ריתוך בגובה ועבודות גובה בכלל ליחייבו את הקבלן בעמ

 לעבודה בגובה.
 טכני:

חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט, ללא עובי 
חסר, גומות או נקבוביות.על מנת להבטיח את מלוא עובי התפר לכל אורכו, יש 

להמשיכו מעבר לאלמנט המרותך על גבי לוחות המשך זמניים באורך השווה 
התאמה בין פני האלמנטים המרותכים לא -י התפר. אילפחות לשלוש פעמים עוב

מ"מ. לאחר השלמת הריתוכים,  3-מעובי הרכיב הדק ולא יותר מ 10תעלה על % 
 יסולקו לוחות ההמשך הנ"ל.

-לא יתבצע שום ריתוך הן בבית המלאכה והן באתר, כאשר הטמפרטורה מתחת ל
שם ורוח. פלדה מעלות צלסיוס, וכן לא ירתכו על מתכת רטובה חשופה לג 5

 מ"מ, יש לחמם לפני הריתוך. 40שעובייה מעל 
 
 
 בדיקת ריתוך( ב

של המפרט הכללי, על הקבלן להגיש למתכנן  1903בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיף 
 במפרט הכללי. 19031מסמך כתוב הנקרא "נוהל ריתוך" כמפורט בסעיף 

ניון או מכון התקנים. כל הבדיקות הנ"ל יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת כדוגמת הטכ
 המעבדה שתבצע את הבדיקות תיקבע ע"י המפקח.

על קבלן להמציא למפקח מעת לעת תעודות בדיקה המאשרות את סוג וטיב 
 הריתוכים.

כמות הבדיקות תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המהנדס , של המתכנן ושל 
וכים בהתאם לנדרש המפקח. כל ההוצאות הכספיות הכרוכות בביצוע בדיקות הרית

 לעיל, ייחשבו כנכללות במחירי היחידה המתאימים.
 
 . גלוון הפלדה5

 שבמפרט הכללי 1904ה בהתאם לסעיף כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה חמ
 וצבועים חרושתית באבקה בתנור.

גלוון מוצרי הפלדה ייעשה לאחר ביצוע הריתוכים. במקרים מיוחדים ולאחר אישור 
מפקח, יורשה ריתוך מוצרים מגולוונים. מקומות ריתוך, )במידה והריתוך בכתב מה

יצבעו פעמיים בצבע יסוד Hייעשה לאחר ביצוע הגלוון(, ינוקו מנתזי ריתוך )שלקה( ו
 עשיר אבץ.

 
 :אופני מדידה ותכולת מחירים 6
( קונסטרוקצית הפלדה תימדד בשלמותה על כל חלקיה כשהיא מוקמת ומורכבת א

 או לפי מ"ר לגג הקל. טונות משקל הפלדה ללא שום חלוקה לפיבמקומה 
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( כדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש, שגלוון הפלדה בטבילה חמה ייחשב כנכלל ב
 במחירי היחידה המתאימים , ולא יימדד בנפרד.

 ( דייס צמנט ייחשב כנכלל במחירי היחידה המתאימים , ולא יימדד בנפרד.ג
תיחשב  כנכללת במחירי היחידה המתאימים ולא  SD ( הכנת התכנון המפורטד

 תימדד בנפרד.
ה( לא תהיה אבחנה במשקל וסעיף כה"כ לאלמנטי פלדה קטנים או גדולים. ברגי 

 עיגון נכללים במחיר הפלדה ואינם נמדדים או נשקלים.
 

 

לסעיפים המתאימים במפרט הכללי להלן מספר הערות הכלולות במחירי הסעיפים  סבהתייח

 השונים:

 

חלה על הקבלן.  SDתכנון תוכניות העבודה המפורטות לקונסטרוקצית הפלדה  –  19003

ויאושרו ע"י המהנדס  ו חתומות ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלןהתוכניות יוגש

 מטעם המזמין. ןהמתכנן של הבניי

 

 לא יורשה לקבלן לבצע חיבורים בריתוך באתר אלא באישור מוקדם של המהנדס.   – 19006

 

  622סיבולת  תהיה לפי האמור בת"י  – 19025  

 

מריתוכי קצה מול  100%בדיקות הריתוכים יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  בכמות :  -190372

הקבלן את הפגמים מריתוכי פינה. במידה ויתקבלו תוצאות שליליות יתקן  10%קצה , 

ויבצע בדיקות חוזרות עד לקבלת תוצאות חיוביות .  בכל הריתוכים תהיה חדירה מלאה. 

 מלאה . ראה מפרט ריתוכים בהמשך.רה היבכל הריתוכים יחש לבצע פאזות להבטחת החד

   

 מיקרון.  80בגילוון חם הקונסטרוקציה תהיה מגולוונת  -19040

 

 ה מגולוונת : לפלד חרושתית במפעל מערכת צבע

יש לנקות את המשטח משומנים, אבק וזיהומים אחרים באמצעות דטרגנטים. יש לוודא  .1

כי הריתוכים מלאים ונקיים מנתזי ריתוך ושלקה . יש לבצע שטיפה במים נקיים להסרת 

 שאריות מלחים ולמלחי אבץ על הגליוון. 

יש לבצע שטיפה אברזיבית קלה או שיוף מכאני/ידני באמצעות בד שמיר או ניר לטש  .2

 עד הורדת הברק מהגילוון וקבלת חיספוס. 

במקומות שבהם נפגע הגילוון ובריתוכים יש לצבוע בהברשה של אוניקוט עשיר אבץ  .3

  ס"מ של הצבע על הגילוון. 5על מנת לשמור על רצף הגילוון . יש לוודא חפיפה של 

 מיקרון.  60שכבה בעובי  -HB55שכבה ראשונה: צבע יסוד אפוקסי  .4

 מיקרון יבש.  110שכבה של  -אפוקסיכל מיו–צבע אפוקסי פוליאמיד  –שכבה שניה  .5

צבע עליון פולאוריתן אליפטי , אוניספיד )בגוון והברק בנדקרש,  –שכבה שלישית  .6

 מיקרון יבש.  60בעובי 
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 ת הקמה לקונסטרוקציה לאישור מנהל הפרויקטעל הקבלן להכין תוכני – 19062

 

 מדידת הקונסטרוקציה תהיה לפי אלטרנטיבה א' –אופני מדידה  – 1900.00

 

לא ימדדו ויחשבו ככלולים בתקורה של מחירי הפלדה לפי משקל או  כל הברגים – 1900.02

 הברגים לחיבור לאלמנטי בטון.חיבור בין פרופילים ו לרבותמ"ר. 

 

 ספוס הגילוון לפני הצביעה לא ימדד בנפרד והוא חלק ממחיר הצביעה.ח – 1900.07

 

 
 אשקלון –מפרט איכות לריתוך של בית חולים ברזילי 

 

 הגדרות .1

מפקח ריתוך מוסמך מטעם לשכת המהנדסים הישראלי או שווה ערך  –המפקח  .א

 בינלאומי

 הקבלן שמבצע עבודות הריתוך  –קבלן  .ב

( אשר 1998) 1225התקן הראשי לפרויקט הינו התקן הישראלי ת"י  –תקן  .ג

-127, והסמכת רתכים לת"י 1032-2מפנה לצורך הסמכת תהליכי ריתוך לת"י 

 AWS D1.1. יתקבלו גם הסמכות לפי התקן האמריקאי 1

 כן יחייבו המפרטים, השרטוטים והנספחים השונים שיצורפו למכרז.-כמו .ד

ת( רק מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת )בדיקות לא הורסו –בל"ה  .ה

 מעבדות.
 

 שרטוטים .2

 ובאתר. רק שרטוטים "מאושרים לביצוע" יהיו באולם הייצור .א

 בשרטוטים יופיעו כל המידע הנחוץ על מנת לבצע חיתוך, הרכבה, ריתוך, ובדיקות. .ב
 

 הסמכת רתכים ותהליכי ריתוך .3

לפני תחילת כל עבודת ריתוך, הקבלן יציג בפני המפקח מפרט תהליך ריתוך רשום  .א

(WPS)  .בה כל הפרטים לגבי שיטת הריתוך שבכוונתו להשתמש 

המוכיח שהתהליך הריתוך יתאים  (PQR)מלווה למפרט יהיה דוח הסמכת התהליך  .ב

ם בתנאי יחשב כמתאי AWSלפלדה מבחינת חוזק. דוח הסמכת תהליך שמבוסס על תקן 

 שאין שינוי במשתנים המהותיים. כל מבחן רתך יפוקח ויאושר ע"י מפקח ריתוך מוסמך.

כל עובד שיעסוק בריתוך יהיה רתך מוסמך בעל תעודת הסמכה מטעם הקבלן . החברה  .ג

 אחראית לכך שתחום ההסמכה מכסה את האופי של העבודה ושההסמכה בתוקף.

שיורשה לגשת לריתוך. על הקבלן מוטלת למפקח שמורה הזכות לבחון כל רתך לפני  .ד

האחריות להסמיך את רתכיו, בהתאם לדרישות התקן, לפני תחילת העבודה במועד 

 מתאים כך שתהליך ההסמכה לא יהיה סיבה לעיקוב תחילת העבודה .
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 חומרים .4

החומרים לייצור יהיו לפי הדרישות המפורטות בשרטוטים ובמפרטי  .א

 העבודה הספיציפיים.

ם יהיו מזוהים ומאושרים ע"י מבקר טיב של הקבלן והמפקח. כל החומרי .ב

 זיהוי החומר יישמר על כל חלקיו לאחר חיתוך.

 פחים יאוחסנו כך שכל סוג חומר יאוחסן בנפרד. .ג

 

 טיפול בחומרי ריתוך .5

יש לייבש בתנור לפני השימוש ולהחזיקן בתנאים יבשים בהתאם  E-7018אלקטרודות  .א

הכתובות של יצרן האלקטרודות. אלקטרודות באריזות לדרישות התקן ולפי ההמלצות 

ווקוום ניתן להשתמש ללא חימום קדם. רק אלקטרודות מאושרות ע"י המפקח יורשו 

 לשימוש. 

תיל ריתוך רציף יאוחסן לאחר כל יום עבודה במקום יבש או אטוף ניילון. רק תיל מאושר  .ב

 ע"י המפקח יורשו לשימוש.
 

 פעולות מסגרות .6

 לחיתוך יעשה תוך שימוש בכלי מדידה או שבלונות מתאימות. סימון החלקים .א

 -חיתוך האלמנטים יבוצע תוך שימוש במספריים, גילוטינה, משור, דיסקית חיתוך .ב

 מערכת פלסמה או מבער גז לחיתוך.

בכל מקום בו ניתן הדבר יש לבצע קידוח דרך שבלונות שיבטיחו את המיקום הרצוי.  .ג

סימון יחיד למיקום החור. קידוח חורים יבוצע תוך  במקרה של חורים בודדים יבוצע

מ"מ.  3שימוש במקדחה או מכונת ניקוב כאשר עובי החומר אינו גדול מקוטר החור ועוד 

 מ"מ עובי. לא יבוצע ניקוב חורים ע"י מבער חיתוך גזי. 12אסור לנקב פח מעל 

ד בכרסום, לוחות בסיס בעמודים מרכזיים הנמצאים במגע לחץ חייבים לעבור עיבו .ד

 ניסור, או אמצעי מתאים אחר לצורך קבלת משטחי מגע ישרים.

 

 פאזות לריתוך .7

הכנת פאזות לריתוך תבוצע תוך שימוש בהשחזה, כרסום, או מבער גז או אף שילוב של  .א

 שתי שיטות. הפאזות יוכנו במידות שיוכתבו בשרטוט.

יכלול הסרת חלודה, הקצוות לריתוך ינוקו בקפדנות מעבר לתחום הריתוך. הניקוי  .ב

 שמנים, צבע, ולכלוך ויבוצע במברשת, השחזה, או ממיס תאים.
 

 תפיסה ודפינה לריתוך .8

החלקים לריתוך יוכנו באופן שיבטיח את המרווחים הנדרשים לריתוך או הצמדת  .א

החלקים כאשר תידרש וכן סטייה מינימלית בין החלקים, זוויות, או המשכיות.  דפינת 

נים מתאימים או ע"י ריתוך חיזוקים זמניים )פיקים(. חיזוקים החלקים תבוצע במתק

 זמניים ירותכו ע"פ מפרט תהליך ריתוך וע"י רתכים מוסמכים.
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יש לבצע עם שחרור קצוות על מנת לאפשר ריתוך  Hהארכה של פרופילים  .ב

מלא ושלם. כאשר אין פלטות גיבוי על הריתוכים יש לרתך בחדירה מלאה 

 "י רדיוגרפיה.ולבדוק את הריתכים ע

 
 

 חימום מוקדם .9

 חימום מוקדם יבוצע לפי ההנחיות בסעיף זה אלא אם תופענה הוראות מיוחדות. .א

. במקרים אלה יש לבצע חימום  10º C-אין לבצע ריתוך כאשר הטמפרטורה מתחת ל  .ב

 . 50º C –מוקדם ל 

ריתוך  מ"צ לפני 100מ"מ יש לבצע חימום מוקדם לטמפרטורה  19עבור פלדה בעובי מעל  .ג

 ולשמור על הטמפרטורה כל מהלך הריתוך.

 מ"מ לכל צד של הריתוך. 75 –עד כ   חימום מוקדם יש לבצע למרחק של .ד

 חימום מוקדם יבוצע במבער גז ידני עם להבת פרופן רכה. .ה
, או פירומטר (Tempilstick)ו.   בדיקת הטמפרטורה תבוצע תוך שימוש בגיר תרמי מתאים 

 על אקדח לייזר מכויל.
 

 ריתוך .10

כל עבודת הריתוך יבוצע ע"י רתכים מוסמכים. כל רתך יועסק רק בתחום  .א

 הסמכתו. הריתוך יבוצע ע"פ נוהלי ריתוך מוסמכים שאושרו לעבודה.

בין תפרי ריתוך יש לנקות בהקפדה ולהסיר סיגים )שלקה(, ופגמים תוך  .ב

 שימוש פטיש מיוחד ,איזמל, מברשת פלדה, או משחזת.

במקרה של ריתוך השקה דו צדדי עם חדירה מלאה, יש לבצע ניקוי שורש  .ג

, או משחזת, או שניהם. (Arc-Air)בצד הנגדי תוך שימוש בקשת פחם אוויר 

 הניקוי יבוצע עד להסרת כל פגמי השורש ולקבלת מתכת נקיה.

הצתות קשת יבוצעו בתוך פאזות הריתוך או באזור הריתוך ובשום אופן לא  .ד

החלקים מחוץ לריתוך. הצתות קשת מחוץ לריתוך יוסרו  לא על גבי

 בהשחזה.

במהלך הריתוך יש להימנע מפגמי ריתוך ולהקפיד על מידות הריתוכים  .ה

והפרופיל. בריתוכי השקה יש לדאוג שתפיחת הריתוך תתמזג בהדרגה עם 

 החומר הבסיס ללא פינות חדות, קעקועים, או חפיות קרות.

ירתו לבדיקה ויזואלית, יש להסיר בקפדנות עם השלמת הריתוך ולפני מס .ו

 את הסיגים, נתזים והצתות קשת.
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ריתוכים המכילים פגמים חיצוניים כולל פרופיל ריתוך בלתי קביל, יש לתקן  .ז

 מיד ע"י הסרת פגמים, תוספת ריתוך או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח.

, או ריתוכים האמורים לעבור בדיקות בנוזל חודר, בחלקיקים מגנטיים .ח

סוני יש להחליק או אף להסיר את תפיחת הריתוך )לפי קביעת  -אולטה

בקרת איכות( בכדי לאפשר ביצוע נאות של הבדיקה וקריאה נכונה של טיב 

 הריתוכים.

 

 פיקוח במהלך הייצור .11

במהלך העבודה והריתוך יבצע בקרת איכות בדיקות חזותיות אקראיות לפי סעיף ד'.  .א

איכות את ההכנות לריתוך, תפרי השורש, ניקוי תפרי בבדיקות אלה יבדוק בקרת 

השורש, תפרי מילוי, ניקוי בין תפרים, תפרי כיסוי וחימום מוקדם )אם נדרש(. כל 

הריתוכים המושלמים יבדקו חזותית ע"י בקרת איכות לקביעת פרופיל הריתוך 

 ואיתור פגמים חיצוניים.

סאונד, אלא עם -ה או אולטרהידיוגרפרכל ריתוך השקה עם חדירה מלאה ייבדק ע"י  .ב

 .חליט אחרתיהמפקח 

 .10%-ריתוכי מילאת ייבדקו כ .ג

במידה ויתגלו פגמים פסולים במהלך הבדיקות יורה בקרת איכות על ביצוע  .ד

 התיקונים. ריתוכים שיתוקנו יבדקו מחדש ע"פ הנחיות בקרת איכות.

 להלן רמת הבקרת איכות שיבוצע במהלך הייצור .ה

 (100%מידות חיוניות ) .א

 (100%הכנות והכנת לריתוך ) .ב

 ריתוך הכלבה )פיקים( )אקראי( .ג

 ניקוי שורש )אקראי( .ד

 תפרי מילוי, ניקוי בין תפרים, הסרת סיגים והשחזות ביניים )אקראי( .ה

 (100%ריתוכים מושלמים ) .ו

 (100%גימור לפני צבע ) .ז

 (100%זיהוי המכלול ) .ח

 חדירה מלאה.יש למלא טופס ביקורת ריתוכים עבור כל ריתוך השקה עם  .ט

 

 

 

 

 

 
 טופס ביקורת ריתוכים

 תאריך     

 ריתוך מס'     

     WPS 

 סוג מחבר     
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 שם הרתך     

 בדיקת הכנה     

חוט/אלק'      
 מתאים

 גז מתאים     

 חימום מוקדם     

 ריתוך שורש     

 ניקוי     

 ריתוך מילוי     

 ניקוי     

 כיסויריתוך      

 ניקוי     

ניקוי שורש  צד      
 שני

 ריתוך מילוי     

 ניקוי     

 ריתוך כיסוי     

 בדיקת פרמטרים     

 אישור חזותית     

 בל"ה     

 אישור סופי     
 )חתימה ותאריך(

 

 

     

 

_________________    _______________________ 

 הקבלןחתימת       תאריך            
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 אלמנטים מתועשים בבניין – 22פרק 
 
 
 

 מחיצות גבס 22.01

 
לא מתוכננות מחיצות למעט המחיצות הזמניות, כל המחיצות והקירות במבנה יהיו מסוג בני.  
 גבס. 

 
 חיפוי קירות .א

יהיה מלוחות גבס בשתי שכבות ע"ג פרופיל  , במידת הצורך,חיפוי קירות בטון קיימים
 י הבניה.ס"מ, שמחוברים לקירות, הכל כמפורט בפרט 60"אומגה" אנכיים כל 

  
 

  תקרות אקוסטיות 22.02

, לתכניות ולפרטים המנחים של 22בהתאם למפרט הכללי פרק  תבוצענההתקרות האקוסטיות  .א
  .המפקחע"י  שיאושרוהאדריכל, ולתכניות ולפרטי הביצוע של הקבלן לאחר 

כולל קונסטרוקצית פלדה עפ"י הצורך ללא תוספת  5103/4יבוצעו ע"פ ת"י  ןמוגהתקרות במרחב  
 תשלום. 

באיזור המרחב המוגן יבצע הקבלן את התיקרה עפ"י דרישת פקע"ר בהתאם לנהלים ולתקנים 
האמור נכלל הרלוונטיים לרבות כל העבודות הנלוות הדרושות הכוללות חיזוקים, התאמות וכו'. 

 במסגרת סעיף התיקרה ולא ישולם בתוספת.
 

נקודות התחלה ומפלסים בכל חלל ייקבעו ע"י   .במבנה יהיו תקרות אקוסטיות כמפורט להלן
 .המפקח, בהתאם למסומן בתכניות התקרות

ית התקרה צריכה להיות מספיק חזקה שבמקרה שמפרקים חלק מהתקרה יהקונסטרוקציה לתל  
יהיו יציבים.  אריחי התקרה יתלו ע"י מערכת תליה הכוללת סרטי פלדה  שאר חלקי התקרה

 מ"מ. 0.8מ"מ ובעובי  20מגולוונים ברוחב 
ית פלדה שהוכנה לכך במיוחד ולא לקוי יהמתלים יהיו מעוגנים בתקרת הבטון או בקונסטרוקצ  

רכות.  עיגון המערכות )מתקני מיזוג אויר, תברואה, חשמל וכו'(, או למערכת המתלים של המע
ליפס(.  ימתכת ודיבל מתכתי, )בורג פ דסקיותסרטי התליה לתקרות הבטון יעשה באמצעות בורג 

ליפס(.  צפיפות המתלים יצפיפות המתלים באמצעות בורג דיסקיות מתכת ודיבל מתכתי, )בורג פ
ל וסוגי אביזרי התליה יותאמו לגודל האריחים ולרכיבי המערכות המשולבות בתקרה, אך בכ

ס"מ,  60מקרה הפרופילים הראשיים של התקרה האקוסטית, יהיו תלויים במרחקים שלא יעלו על 
ס"מ בניצב לפרופילים הראשיים.  לפני הביצוע  60פרופילי המבנה ייתלו במרחקים שלא יעלו על 

 ת התליה.יתוכניות קונסטרוקצי המפקחעל הקבלן להגיש לאישור 
רך מפגש התקרה האקוסטית עם קירות המבנה יותקנו לאורך סיום התקרה האקוסטית ולאו 

 הפרופילים מאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל.  עובי L  +Zפרופילים 
 "L " ועובי פרופילי "מ"מ לפחות 2 יהיה ,Z מ"מ לפחות. 1.5" יהיה 

 
 תקרת אריחי פח .ב

מ"מ, ע"ג קונסטרוקציה מתועשת, המגש  0.8 תקרת אריחי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור בעובי 
, מעל הפח יותקן אריג 18%מ"מ. חירור האריח בשיעור  15עם פרט חצי שקועה וקורות צרות 

. מידות האריחים וכלול במחירו השתקה מסוג גיזת סיבי זכוכית שחורה המודבק על גבי האריח
 שבכתב הכמויות. המתאים ףסעיהסעיף זה יימדד לפי  –ס"מ )בין צירי קורות תמך(  60/60

 
 פריקים - תקרת מגשים מחוררים .ג

ס"מ, עם שפות מכופפות  30מ"מ, ברוחב   0.8 המגשים יהיו מפח צבוע בתנור בעובי מזערי של
 מ"מ. 50כלפי מעלה בגובה 

משטחם ע"י חורים עגולים או מרובעים, בפורמט צורה ופיזור  20% –המגשים יחוררו בשיעור כ 
 .פקחהמעפ"י הנחיית 

 כמתואר בסעיף קטן ב'. אריג יהיהכלול במחיר המגש ו בידוד אקוסטי
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 .כאמור בסעיף קטן א' מאלומיניום צבוע בתנור  L + "Zפרופילי הקצה יהיו "
 

 תקרת מגשים אטומים .ד

 כמפורט לגבי תקרת מגשים מחוררים, אך ללא חרור המגשים.
  מטבחונים(.רותים, יתקרה מסוג זה תיושם בחדרים רטובים )ש

 כתב הכמויות המתאים. בידוד עליון עפ"י דרישת הפיקוח ימדד בנפרד. סעיף זה ימדד לפי סעיף
 

 תקרת מגשי עץ .ה
תבוצע עפ"י ההגדרה המדוייקת לסוג התיקרה שבמפרט האדריכל. הביצוע עפ"י הנחיות 

העיגונים וכל היצרן/יבואן כולל גם את קונסטרוקצית הנשיאה בגוון שיבחר ע"י האדריכל, 
הנדרש לביצוע מושלם. כל האלמנטים יהיו מסוג ודגם מיועד לתקרה המתוכננת, לא יותר לערבב 

 רכיבים שונים מיצרנים שונים.
 

 תעלות לגופי תאורה 22.03

עם שפות מכופפות ט אדריכלי, מ"מ מכופף לפי פר 1תעלות לגופי תאורה יהיו מפח דקופירט עובי 
התעלות יהיו צבועות בצבע אפוי קנת "לוברים" לגופי תאורה.מבנה התעלות יאפשר הת בקצוות.

התקרה  מקונסטרוקציותבתנור, בגוון לבן.יש לתלות את התעלות בשיטה זהה לתקרה אך במנותק 
 האקוסטית.

 
 )סינרים להשוואת גובה תקרה( תקרת גבס 22.04

 שבמפרט הכללי ככלל, ולפי הפרטים. 22תקרות הגבס יבוצעו גם בהתאם לפרק 
ובלבד שיעמדו   GYPROC UNIGYPאו מתוצרת  USGמתוצרת  גבסלוחות הגבס יהיו לוחות 

 )זמני(. 1חלק  1490בדרישות תקן ישראלי ת"י 
הקבלן ימציא תעודות מכון התקנים המאשרים זאת.  שימוש בלוחות מתוצרת אחרת מותנה 

 בקבלת אישור המתכנן.
כללי.  עובי הפח בשלד התקרה לא יהיה פחות שבמפרט ה 220463שלד התקרה יהיה כמפורט בסעיף 

מ"מ לפחות.  המרחק בין פרופילי השלד  0.7מ"מ.  הפרופילים הנושאים יהיו בעובי  0.595 –מ 
 ס"מ לכל היותר.  לפני הביצוע על הקבלן להגיש תוכנית שלד התקרה לאישור המתכנן. 40יהיה 

פס איטום גמיש עמיד מסוג:  בין מסילות השלד הקונסטרוקטיבי לבין הקיר יש להרכיב
 , או ש"ע.10/50או  F.R .5/50קומפריבנד, או פוליאתילן מוקצף מוצלב 

להדבקת התפרים והפינות הפנימיות בין לוחות הגבס ייעשה שימוש בסרט שריון מנייר עשוי 
 סיבים, בעל קצוות דקים מאוד וניתן לכיפוף.  הסרט יהיה מחורר וחזק.

לא יותר שימוש  .מתכתי" 0"פינה מחיצות הגבס יש להגן בעזרת זויתן  על הפינות החיצוניות של
 בסרט או פינה משתנה בחיבורים החיצוניים.

 
 

 
 חסימת האש במעברי כבלים  22.05

דרישות למערכת חסימת האש : אלמנטי המערכת יתאימו לדרישות התקנים  .א

לפתח בשטח  931ותקן ישראלי ת"י  DIN  ,476 BS  ,1479 UL 4102הבינלאומיים 

 משטחו. 60מ"ר הכולל כבלים בשטח של לפחות %  1של לפחות 

 בפיתוח וייצור חומרי הגנה מאש. ISO 9001על יצרן החומר להיות מאושר לפי  .ב

 50המורכבים מלוחות צמר סלעים דחוס  בעובי  KBSשיטת החסימה : בלוחות  .ג

 KBS  -ופים משני צידיהם ב ק"ג ש מ"ק לפחות מצ 140מ"מ בצפיפות של 

FOAMCOAT   מ"מ לאחר ייבוש. 1 –בשכבה אחידה של כ 

לוחות עם מרווח אויר ביניהם, במקרה  2דקות נדרשים  120לחסימת אש למשך  .ד

 )מחצר החיצוני(. לוח מצידו האחר בלבדזה יצופה כל 
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מ"מ  לאורך ולרוחב הלוח  8לפי מידות הפתח בתוספת  KBS –יש לחתוך את לוחות ה  .ה

 )על מנת ליצור לחץ בעת ההתקנה( ולפי מידות הכבלים העוברים במעבר . 

בכל  שטח המגע בין  KBS FOAMCOAT C -11לפני התקנת הלוחות יש למרוח 
 לכבלים. KBS –לפתח ובין לוחות ה  KBS –לוחות ה 

שנותרו גלויות בתפזורת צמר סלעים  לאחר התקנת הלוחות שי לאטום נקודות .ו

מ"מ  50בנוסף יש לצפות פס ברוחב של  KBS FOAMCOAT. יציפוי נוסף של 

)מומלץ להשתמש בנייר דבק רחב ע"מ  KBS FOAMCOAT -מסביב לפתח ב 

 ליצור גמר נקי וישר(.

 מדידה של חסימת אש לפי גודל פתח במ"ר.

   
 אופני מדידה ותכולת מחירים 22.06

 המדידה ותכולת המחירים במפרט הכללי יהיו תקפים פרט לשינויים הבאים:אופני  
 

 תקרות אקוסטיות  א.
מחיר התקרה האקוסטית יחשב ככולל את החומרים והעבודות הדרושים לקבל את 

 התקרה באיכות הנדרשת.
 כמו כן יכלול מחיר התקרה:

 אריחים כמפורט. (1
(, לרבות DONפסי חלוקה מפלדה מגולבנת בציפוי אלומיניום, )בשיטת  (2

 מהדקים.
 הרכבת התקרה. (3
 קונסטרוקציית פלדה לתלית התקרה המאושרת ע"י האדריכל והמפקח. (4
 קונסטרוקציה מיוחדת לתליית התיקרה בקומה הגבוהה )קומת הקרקע( (5
מאלומיניום בגימור כמפורט בקצוות התקרה ולאורך היקף  Z  +Lפרופילים  (6

חיזוק לנ"ל במרחבים מוגנים  מפגש התקרה האקוסטית עם קירות המבנה.
 כנדרש 

 .5103/4בת"י  
 ס"מ(. 30גירות אופקיות וסגירות אנכיות )עד להפרש מפלס אנכי של ס (7
 .5103/4 (         קיבוע מגשים / אריחים במרחבים מוגנים כנדרש בת"י8
 בידוד אקוסטי (9
 בידוד אקוסטי כמפורט לא יימדד בנפרד ומחירו ייחשב ככלול במחיר התקרות  

לם תוספת מחיר עבור גמר תקרה וכדי להסיר ספק, מובהר כאן במפורש שלא תש
 בקווים שאינם ישרים.

תשולמנה לפי הסעיף   –ס"מ  30סגירות אנכיות בהפרש מפלסים אנכי שמעל 
 .תב הכמויותהמתאים בכ

פיצול עבודה של התקרות על מנת לאפשר לקבלני תקשורת של המזמין להתקין  (10
 ולחווט לפני "סגירת" התקרות

 
 תקרת גבס ב.

תקרת גבס תמדד לפי שטח.  שטחים אנכיים של התקרה ובכלל זה סגירות אנכיות  
ולא  ימדדו ביחד עם השטח הכללי האופקי של תקרת הגבס, כחלק של תקרת הגבס,

 ישולמו בנפרד.
  זויתנים גמישים בפינות חיצוניות של תקרת הגבס יכללו במחיר התקרות.  

כדי להסיר ספק, מובהר כאן במפורש שלא תשולם תוספת מחיר עבור גמר תקרה  
 ים שאינם ישרים.ובקו

ילקחו יכדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש שבחישוב שטח התקרה לצרכי תשלום   
 השטחים המכוסים גבס.בחשבון רק 

 
 קרניז גבס )סגירה אפקית ואנכית(:ג.     
 המדידה לפי אור או לפי מ"ר הכל לפי העניין ולפי המצויין בכתב הכמויות. במדידה    
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  ס"מ בלבד מעל תיקרות מונמכות המתחברות אל  10לפיר מ"ר ילקחו בחשבון    
 הסגירה האנכית המבוצעת.   

 
 מחיצות גבס .ד

לפי שטח נטו, ויכללו את כל החומרים, אביזרי החיבור, ואביזרי האיטום  ימדדו 
 המוגדרים.

תב תשולם כמפורט בכאו לוחות גבס חסין אש  עבור מחיצות מלוחות גבס ירוק   
 .כמויותה

 על פי הסעיף המתאים בכ"כ.עבור מחיצות מלוחות גבס חסין אש תשולם   
 וסגירה/איטום מלא לאחר העברת המערכות.הקיר כולל ביצוע פתחים למערכות  
בכל מקום בו צויין קיר אש יהיה הקבלן מחוייב באיטום מעברי המערכות עפ"י תקן  
 דקות. האיטום כלול במחיר קיר האש ולא ישולם בתוספת. 120למשך  
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 מבוטל - כלונסאות ודוח קרקע – 23פרק 

 

 

 הריסה ופירוקים – 28פרק 
 

 כללי 28.01
 

כל עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע  28.01.01
בקיים בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו 

 הבלעדי לשביעות רצון המפקח.
 

בהסכם כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר  28.01.02
 המפקח והרשות המקומית. ישיר עם המזמין ועפ"י הנחיות

 לפיקוח.ג בהעדר הסכם עם המזמין יערוך הקבלן הסכם על חשבונו ויצי
 

מחירי היחידה של עבודות ההריסה והפירוק כוללים את כל התיקונים  28.01.03
וההשלמות למיניהם בגין עבודות ההריסה והפירוק כגון: תיקוני בטון, בניה, 

 טיח, ריצוף צבע וכו'.
 

על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים,  28.01.04
יבצע את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה 
לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל 

 יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים.
 

 אישור מראש מהמפקח לכל הריסה. הקבלן יקבל 28.01.05
עבור הריסה בשלבים או בחלקים נפרדים, עפ"י הנחיות הפיקוח, לא יקבל  

 הקבלן פיצוי כלשהו.
 
 

 הריסת בטונים 28.02
 

ההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך  28.02.01
פעילות הימנעות מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה ל

 השוטפת במבנה ובסביבתו.
 

על הקבלן לדאוג ולמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה,  28.02.02
בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את 

 התמיכות.
תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו  

 הבלעדית של הקבלן לתמיכות.
 

יש לשמור על  –במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח  28.02.03
 שלמות הזיון הקיים.
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 פירוק אלמנטים 28.03
 

אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר  28.03.01
ו/או לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם 

 מקום שיורה עליו המפקח. ויאוחסנו בכל
 פירוק קטע גג קל קיים: 28.03.02

הפירוק נדרש לצורך הכנסת ציוד לחלל הגג והוצאת ציוד ממנו. הקבלן א. 
יפרק את הרעפים לשימוש חוזר, את שכבות הבידוד וישלים בסיום 
העבודה. שכבות הבידוד יהיו חדשות ע"ח הקבלן, הקבלן ישלים על 

 בדיוק מאותו סוג קיים. חשבונות רעפים שישברו,
קורת עץ של אגד תפורק באיצעות ניסור הקטע הדרוש לאחר תמיכה ב. 

 זמנית מלאה של הצדדים הנותרים אל תקרת הבטון הקיימת.
 השלמת הקורה:ג. 

הקטע שנוסר יוחזר למקומו. בחיבורים יתקין הקבלן פלטות פלדה 
יחידות( ויחבר  4מכל צד )סה"כ עם קדחים  200/800/5במידה מגולבנות 

 בברגים עוברים "סנדביץ" את התפר.
מפלדה  RHSבמידת הצורך והאפשר ישלים הקבלן עמוד תמיכה אנכי 

 מגולבנת בין מקום התפר לרצפת הבטון.
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 28.04
 

כוללים  28.1.010הקיימת לפי סעיף סעיף ההריסה והפירוק של המחלקה מחירי  -

)למעט שלד הבטון  לשיפוץ או החלפה כל האלמנטים המיועדים לשפרוק והריסה 

פינוי ציוד, ריהוט קבוע כגון אך מבלי להגביל:  ו/או אלמנטים קונסטרוקטיביים(

או ריהוט נייד מכל סוג שהוא למקום שיורה המפקח/מזמין בתוך ביה"ח ו/או 

ים על האלמנט ריצוף, פנלים, מחיצות וקירותסילוקם לאתר פסולת מורשה, 

טיח וקילוף , תקרות אקוסטיות, הורדת עפ"י הנחיות הפיקוח המותקנים בהם

קיים, הורדת אריחי קרמיקה או חרסינה מקירות קיימים פרוק דלתות וחלונות, 

פרוק כל מתקני התברואה כגון: אסלות כיורים, ברזים מקלחות, אמבטיות, 

גים, פרוק מעקות, ארונות מטבח, משטחי שייש, פרוק כל הצנרת למיניה מכל הסו

, אויר, מערכות שונותהמתקני מיזוג וחשמל המתקני פירוק ארונות, מאחזי יד, 

וכן כל עבודת פרוק ו/או הריסה הדרושים לביצוע  ניקוי פסולת מכל סוג שהוא

 מושלם של העבודה.

 

 והן כוללות לולות במדידת קומת הקרקע ולא ימדדו בנוסףהעבודות בחלל הגג כ

מערכות לא פעילות, ניתוק ופינוי של כל הפסולת, , ניתוק ופירוק של גם איתור

הציוד, הצנרת והכבילה, טאטוא ושטיפת רצפת הבטון ושאיבת אבק עד קבלת 

 חלל נקי ומוכן להצטיידות חדשה.

 
במפלס  ההיקפיים קירות גבול הפרוייקט החוץ של בקו המדידה לפי מ"ר מבנה -

 .הקרקע בלבד
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להתקנת מערכות, צנרת וכו'. ואשר אינם נכללים במסגרת שיפוץ  שטחים המיועדים -
 המבנה והסבתו למרפאה לבריאות האשה, לא ימדדו.

 מדידה בחלל גג הרעפים עפ"י שטח רצפת בטון קיים. -

 

 עבודות יומיות )רג'י( – 29פרק 
 

 אופני מדידה 29.01
ות בעת ביצוע המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומי

 העבודה ושיאושרו מראש ובכתב עי המפקח.
יומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה בשעות העבודה תרשמנה 

 באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:
 תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדוייק.

לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום  או עבודה בשעות לא שגרתיות עבור שעות נוספות
 הן תחושבנה כשעות רגילות התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.

 חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. יומיותדו"ח לעבודות 
 

 כוח אדם 29.02
בין פועל פשוט לפועל מקצועי  יהיה זהה לכל העבודות, לא תעשה הבחנהסיווג העובדים 

מכל סוג שהוא למעט סעיפים המוגדרים במפורש בכתב הכמויות כגון חווט לוחות 
 .חשמל, רתך מקצועי וכו

סגל המנהלה לרבות מנהל יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו בפועל. 
 .בתקורות של הסעיףאדם וייחשבו ככלולים הכוח  בדו"חלא יירשמו  העבודה

 
 

 ציוד מכני 29.03
אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים 

 ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.
 אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות, יהיה המחיר עפ"י המאגר המשולב העדכני.

ה עבודה יומית שאושרה ע"י המפקח ביומן התשלום עפ"י שעות עבודה בפועל בגין אות 
 העבודה. לא יוכרו ימי עבודה מלאים אף אם נדרש הקבלן לשלם בגינם בפועל. 

 
 

 חומרים 29.04
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב 

מחיר הבסיס  .חתומות ע"י הספקים חשבוניות מסשל המפקח. אם יידרש, יספק הקבלן 
 יחושב, תמיד, לאחר הנחת הקבלן ועפ"י התשלום ששילם הקבלן לספק בפועל.

 
 

 פיגומים ודרכים 29.05
פיגומים,  מנופים או אמצעי הרמה מיוחדים, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת

דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי 
 היומית, ואושרו בהתאם ובכתב ע"י המפקח.העבודה 

 
 

 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני 29.07
המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים, בין השאר את: שכר מפעיל 
הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל הנדרשים 

פות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, הוצאות להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוט
 כלליות של הקבלן ורווחיו.
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 ריהוט במבנה – 30פרק 

 
 

 מפרט מיוחד לעבודות רהוט קבוע ונייד    30.01

 

 הסוגים והטיב של החומרים והמוצרים .א

 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים בהתאם לדרישות בתוכניות ובמפרטי החוזה.  .1

 המיוחד מתייחס לכל המקבעים המבוצעים.המפרט 

 

מ"מ לפחות  17מבנה המקבעים של הריהוט יהיה מלוחות סנדוויץ' אקומה אדום. הכל בעובי  .2

מ"מ בדפנות כפולות( מצופים פורמייקה "טאפ" תוצרת הארץ עם קנטים כמפורט, או  28)או 

 מעץ.

גב המקבעים יעשה מלוחות  גוון הפורמייקה, הפורנירים והעץ ייבחר ויאושר ע"י האדריכל.

מ"מ, כמפורט בתכנית. גמר פנים כל המקבעים יעשה מפורמייקה פנימית  17סנדוויץ' בעובי 

 לבנה או פורמייקה "טאפ" או לכה שקופה, כמפורט בתכניות. 

 מ"מ. 34כל משטחי העבודה / כתיבה יהיו עשויים מלוח כפול ועוביים 

 

יורכבו מסביב  –מויה. במקרה של מקבעים בנישות המקבעים הקבועים יורכבו בשטח בצורה ס .3

 סרגלי התאמה שקועים )פס לייסטים(, בגוון שיבחר המפקח. 

בכל מקרה של הרכבה בנישה או בסמוך לפתח בחדר )חלון, דלת( על הקבלן לתאם מידות 

 המפקח לקבלת התאמה מושלמת לקיים. סופיות עם 

 

שבהם ברצונו להשתמש לאישור המפקח. הקבלן יגיש דגמים של כל מוצרים והאביזרים  .4

 הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה.

 הקבלן ייצר ויביא לאישור המפקח דוגמא מושלמת של הפריטים הבאים: 

לאחר האישור של הדוגמאות הנ"ל. בנוסף לנ"ל עם  –תחילת הייצור של יתרת הפריטים 

קבלן בפני המפקח, לאישור דגם אחד ויקבל הנחיות תחילת ייצור כל פריט אחר, יציג ה

 מפורטות על מנת להבטיח את רמת הייצור הנדרשת. 

 

לאישור המזמין בטרם יחל  עפ"י הנחיות הפיקוחהקבלן יכין דוגמאות מושלמות של פריטים  .5

 בייצור כל המקבעים.

 

המתבססת  Shop-Drawingלאחר אישור הדוגמאות על הקבלן להכין לכל פריט תכנית ייצור  .6

של אזור  As madeעל הפריט שברשימה, המפרט ופרטי המקבעים הטיפוסיים ומדידת 

 ההרכבה בה ימדדו הקירות, גובה התקרה וכל נקודות החשמל, מים וכו' כפי שבוצעו בפועל.

 

 מידות .ב

 

ידות כל מידות העץ, דיקט, לוחות נגרים, סנדוויץ' וכל חומר אחר הנתונים בתכניות הן המ .1

הסופיות אחרי הקצעה והחלקה. הקבלן יהיה אחראי לבדיקת המידות בשטח לגבי פריטי 

המקבעים המורכבים במקום. כל טעות, סטייה, סתירה או אי התאמה. יתואמו עם המפקח לפני 

 התחלת העבודה. 

 

אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות, יימדדו כל הפריטים ביחידות כשהן גמורות, מושלמות  .2

ות ומורכבות, על כל חלקיהן, לרבות פרזול, משטחים, כיורים וכו', הכל כמפורט בתכניות, מוצב

 במקומות הנדרשים ע"פ התכניות.
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 חומרים .ג

 

 העץ  .1

 

 10-12%כל העץ לייצור המקבעים יהיה בעל איכות מעולה ואסור שיכיל לחות העולה על 

 בזמן העבודה.

א, בריא וחופשי מבקיעים, פגמים, עובש, או כל מתלה שהיא העשויה -העץ יהיה מסוג א

 להשפיע על טיב המוצר המוגמר. 

בחלקי המקבעים מעץ אלון יש להשתמש בעץ קשה ללא עיניים בעל סיבים שדוגמתם תאושר 

 ע"י המפקח. אין להשתמש בחלקי עץ, הקרובים למרכז העץ ומשנים גוון.

גוון בהיר, ולא בגוון הנוטה לאדום )המוגדר כאמריקאי(. עץ שלפי דעתו של האלון יהיה ב

המפקח אינו מתאים לטיב הנדרש עבור ביצוע מקבעים, יורחק ממקום הביצוע. בכל מקרה, 

האחריות לטיב חומרי הגלם הינה של הקבן, פריט מקבע שייוצר מחלקים פגומים ו/או לא 

 יורחק ולא יתקבל ע"י המפקח.  –ץ לבוד וכו' מתאימים של עץ או לוחות סנדוויץ', ע

 

 לוחות סנדוויץ'  .2

יהיו ממין משובח אקומה אדום, בהתאם לעובי המופיע בתכנית. אין להשתמש בשום אופן 

 בלבידים פגומים או שבורים. 

 

 דיקטים .3

הדיקטים צריכים להיות מייצור חרושתי בלבד ומסוג א'. הדיקטים יהיו מגוון בהיר ואחיד עם 

 מ"מ.  5ציורי עץ קווי )שטרייף(, בעובי 

 

 ברזל .4

הברזל יהיה ללא פגמים. על הקבלן להקפיד בזמן הכיפופים והריתוכים על גמר חלק ללא 

לנקות היטב את כל הריתוכים דפורמציות בחומרים. לפני הצבע על הקבלן ללטש, להחליק ו

 במישור החומר המקורי. יש לדאוג להסרת שומן באופן מוחלט בניקוי כימי או מכני. 

 

 פורמייקה .5

 בגמר "טאפ" אלא אם צוין אחרת.,  הפורמייקה תהיה מסוג א

 דוגמאות הפורמייקה יסופקו למפקח לפני תחילת העבודה ויקבלו את אישורו. 

 צוין מיקומם בתכניות, יתואמו עם האדריכל. תפרי פורמייקה, במידה ולא

בכל פלטה מצופה פורמייקה מצד אחד, יש להדביק פורמייקה גם בצד השני. במקרה של פנים 

ארון, או גב דלתות נגררות, תהיה הפורמייקה הסמויה כמפורט בתכניות. במקרה של פנות 

הפורמייקה "טאפ" על שני תהיה  –גלויות משני הצדדים, או דלתות לפתיחה רגילה או עילית 

 הצדדים. 

 החיבורים בין לוחות יהיו חלקים ונקיים.

הדבקת הפורמייקה תהיה באיכות מעולה בדבק עמיד בפני מים. המשטחים יהיו ללא בליטות 

 והתנפחויות, נקיים מלכלוך, שריטות ופגמים אחרים.

 בגוון אחיד.על הקבלן לדאוג שלא יהיו הבדלי גוונים בפורמייקה, שצריכה להיות 

 . מראש פורמייקה ללוחות כתיבה תהיה בגוון שיבחר ע"י המפקח

 

 משטחים סינטטיים )לרבות שיש יצוק(  .6

 

בכל מקום בו צוין משטח סינטטי יהיה המשטח כמפורט בתכניות או בעל תכונות זהות לרבות 

 גימורים ומגוון צבעים. 
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 אין לאפשר מגע בין הזיגוג להלבשות. בכל החלונות תבוצע הפרדה ע"י אטם גומי.  .7

 

בכל מקום שנדרש ציפוי, הוא יודבק בלחץ, וגווניו ייקבעו ע"י המפקח. הציפוי יודבק בדבקים  .8

 ובשיטות שימליץ עליו יצרן הציפוי בכתב.

 

מ"מ לפחות אם  15יו יהיה כל עץ טבעי, שייעשה בו שימוש, יהיה כפוף לאישור האדריכל, ועוב .9

 מ"מ לפחות.  6לא צוין אחרת בתכנית, שעם לציפוי יהיה מסוג מעולה ובעובי 

 

שימוש בפורנירים יותנה באישורם ע"י המפקח וקבלת הנחיותיו לגבי כיוון הרכבתם ומיקום  .10

התפרים ביניהם. גוון הפורנירים יותאם לגוון העץ הגושני לשביעות רצון המפקח. על המבצע 

להוכיח לשביעות רצון המפקח, כי בידיו הציוד והניסיון המתאימים לביצוע הדבקת הפורנירים 

 )לרבות מכבש להדבקה בחום וקור(.  

 

וכו' אלא  MDFלא יותר שימוש בלבידים דמויי עץ, פלטות סיביות כלשהן, פאות סינטטיות,  .11

 אם צוין אחרת ובמפורש בתכניות, או בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. 

 

 

 חיבורים נגריים, ברגים ומסמרים .ד

 

חיבורי העץ הנגריים יבוצעו בעזרת חיבורי "שין וגרז", או חיבורים בעזרת "דיבלים" 

ורך מ"מ לכל הא 4-6)תותבים(, נקודתיים מעץ קשה, או "תותבים רצים" מלוחות סנדוויץ' 

 בהדבקה מלאה, כמפורט בתכניות.

 –אין להשתמש בהרכבת המקבעים במסמרים או ב"חיבורי ריפוד". בחיבורי גב הארונות 

הדיקט יחובר בברגים בעלי ראש עגול. יש להשתמש בברגי ברזל עם ציפוי קדמיום, או ברגי 

 נירוסטה, לפי המסומן. 

 

 סרגלי שפה )קנט לייסט( והתאמה  .ה

 

 3.5בעובי  PVC רת בפרטים, בתיאורים או בתכניות, כל סרגלי השפה יהיו מ באם לא צוין אח

מ"מ, בגוון תואם לפורמייקה. סרגלי ההתאמה בין ריהוט לקירות/תקרות יהיו שקועים ומצופים 

 ע"פ החלטת המפקח.  –בפורמייקה "טאפ" זהה לפורמייקה בכל מקבע או מעץ אלון 

 

 דבק .ו

 

 על הקבלן להשתמש בדבק, העומד יפה בתנאי רטיבות. 

 כל פגם בהדבקה )חיבורים פתוחים(, יגרום להרחקת המקבע. 

 

 חיבורים כחלקי מתכת וצביעה  .ז

 

בפריטים שונים בהם המבנה עשוי מחלקי פלדה, יבוצעו הריתוכים בין החלקים למילוי אורך 

 החיבור.

שיוף של הריתוכים. לפני ביצוע הצביעה יש למלא לאחר ביצוע הריתוכים יש לבצע ניקוי מלא ו

ולהרחיק את המרווחים, החריצים וכיו"ב, במילוי אפוקסי מוחלק ומשויף מטיפוס "קרקיט" או 

 שווה ערך. 

 

 פרזול  .ח

 

 הוראות סעיף זה מתייחסות לכל העבודות הכלולות בעבודות המקבעים: 
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כל עבודות מכרז/חוזה זה, שלצורך השלמתן והפעלתן יש לספק  –באם לא צוין במפורש  .1

ולהרכיב בהן פרזול )כגון צירים, ידיות, כל סוגי מנעולים, מפתחות, עיניות הצצה, סגרים, 

בריחים, "רוזטות", "שלטים", כפתורי דלת וכו'(, יכללו במחירי היחידה למיניהם גם את 

כר ולא תשולם תוספת כספית כלשהי או האספקה והרכבה של כל הפרזול הדרוש. לא תו

 אחרת, בגין אספקה והרכבת פרזול כלשהו. 

 

העבודות יבוצעו ע"י הקבלן אך ורק לאחר שהמפקח בחר, והקבלן קיבל את כל ההוראות  .2

לגבי כל הפרזול הדרוש, ללא יוצא מן הכלל. הזמנת פריטי הפרזול השונים תעשה אך ורק 

 נות. לאחר שהמפקח אישר את רשימת ההזמ

 

כל המפתחות של המנעולים ימוינו, יושחלו על טבעות, יסומנו בצורה ברורה ויימסרו  .3

למזמין בצורה מסודרת, שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל לגבי האגף והדלת אליהם 

בהתאם. מספר העותקים מכל מפתח, הדרושים לכל מנעול, ייקבעו בלעדית ע"י המפקח, 

)שלושה(. בכל עבודות הריהוט המנעולים יהיו עם  3יה המספר ואם לא צוין ו/או יצוין יה

 מפתח מסטר.

 

 אם לא נאמר אחרת בתכניות, יהיה הפרזול כמפורט להלן:  .4

 

 , מפלדה וקפיצים. BLUMכל הצירים יהיו טריקה שקטה מתוצרת  א.

 מסוג "שליפה מהירה".)מהמין המהדק את הדלת אל גוף הארון(. הצירים יהיו       

 או שווה ערך. STANLEYכל הבריחים יהיו מפלב"מ, סמויים בקנט, תוצרת  ב.

וטריקה שקטה, צבועות  טלסקופיות מפלדה שליפה מלאהכל המסילות למגירות יהיו  ג.

 .BLUMבתנור  בגוון לבן, ועם גלגלי אוקולון תוצרת 

סוגי  פליז. המפקח יורה עלציפוי בגמר  YALEכל המנעולים לרהיטים יהיו מתוצרת  ד.

 המפתחות.

 

 ידיות:  ה. 

 

  או ש"ע  "דומיסילשל " מניירוסטהידיות לדלתות/מגירות יהיו  .1 

 שיבחר המפקח.  באישור האדריכל ובגוון  

  

 ידיות לדלתות זכוכית תהיינה מסוג כדור מתכתי מצופה כרום המותאם  . 2 

 להרכבה ע"ג זכוכית.   

  

 יל, יהיה מסוג מעולה, והשימוש בו מותנה פרזול נוסף כלשהו, שלא הוזכר לע .5  

 באישור המפקח.    

 

צירים ומנעולים יושקעו בפני המשקוף, והכנף ומשולי הכנף, לא יובלטו מהמישור בו  .6  

 קבועים. הם   

 

 בכל העבודות אותן יש לצבוע חייב הקבלן גם לפרק את הפרזול לקראת ביצוע  .7  

 הכל ללא תשלום נוסף. –הצביעה  ולהרכיבו מחדש לאחר , הצביעה   

 

  הקבלן יגיש דוגמא של כל אחד מהמוצרים והאביזרים שבהם ברצונו  .8  

להשתמש,לאישור המפקח. הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת    

 העבודה. בכל מוצרי הפרזול המחייבים הזמנה תבוצע ההזמנה כאמור לעיל.   

אספקת הפרזול, ולא תותר החלפת פרזול, או עיכוב בביצוע, על הקבלן לוודא זמני 

 עקב זמני אספקה נדרשים שלא נלקחו בחשבון.
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 עבודות גמר  .ט

 

 הגנה בפני חרקים, תולעים וכו' .1

 –כל חלקי העץ, פרט ללבידים, לוחות נגרים ופורנירים המיוצרים בבית חרושת 

כלורו". רצוי -לפחות ע"י טבילתו בתמיסה של "פנטו –יעברו טיפול שיבטיח את העץ 

לחבר חלקי עץ לפני הטיפול, ובמידה שיש לחתוך את העץ אחרי הטבילה הראשונה, 

 יטבלו או יברישו מחדש בתמיסה, בשתי שכבות, את החלקים הגלויים. 

 

 טיפול נגד אש  .2

 

 דדים, בהתאם כל העץ יקבל טיפול "פיירסיל" תוצרת חוץ או שווה ערך, מכל הצ 

 למפרט ולהנחיות בית החרושת המייצר אותו. 

 

 פוליאור מט תוצרת "טמבור" בהתאם להנחיות היצרן וכמפורט: .3

 הכנת השטח ע"י ניקוי והחלקה בנייר לטש.  א. 

 

 במקרה הצורך. P.V.Aניקוי ומילוי החריצים במרק  ב. 

 

 וליטוש. P.V.Aהחלקת המשטח במרק  ג. 

 

 שכבות.  3 –ור מט )ללא עופרת( צביעה פוליא ד. 

 

 גימור עץ טבעי .4

 

מוצרי עץ טבעי, קנטים, משטחים, פורנירים וכו' יהיו בגימור תמיסת גיוון שקופה + 

 לכה פוליאורטנית או בלכה שקופה, לפי בחירת האדריכל כדלקמן:

  

 גימור עץ טבעי בתמיסת גיוון + לכה פוליאורטנית א.

 מושלמת יבש ונקי מאבק, לכלוך כתמי שומן וכו'. העץ יהיה מוצע בצורה  .1 

 

 " במספר שכבות עד לקבלת הגוון 2000יישום תמיסת גיוון מסוג "מ.ג.ע  .2 

הכל  –לאדריכל. ע"פ דרישת האדריכל תוכן התמיסה ממספר גוונים  הרצוי  

 ע"פ דוגמא שיאשר המפקח לפני תחילת העבודה.  

 .40% - 30%" בדילול 120"דור  –שכבת ביניים )יסוד(  .3 

 

 . 35% - 25%" )מט( בדילול 121"דור  –שכבה עליונה  .4 

  

על הקבלן לבצע דוגמא מושלמת של מערכת הגימור הנ"ל בהנחיית ובפיקוח מדריך צבע של 

 חברת טמבור ולקבל את אישור המפקח לתוצאה המוגמרת. 

 

 

 לכה שקופה  ב.  

 

כה שקופה, ינוקו וילוטשו עד קבלת משטח אחיד ללא משטחי עץ המיועדים לציפוי בל

כתמים וכו'. חורים ופגמים מקומיים ייסתמו במרק בגוון הזהה עם זה של צבע העץ. 

רכיבית "דור" של -משטחים אלה ייצבעו בשלוש שכבות של לכה פוליאוריתנית דו

 טמבור, או שווה ערך מאושר.
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" מט, 121שכבות של "דור  2ליה " מבריק שקוף ומע120יש ליישם שכבה של "דור 

עד לקבלת שכבה עליונה באיכות גמר מט. הביצוע יהיה בכל מקרה לפי הוראות יצרן 

 הצבע.

 

צביעה בצבעים אחרים, כגון צבעי אמולסיה וכו' תבוצע לפי הוראות היצרן וכנדרש  5  

  כללי.ה במפרט   

 

 

 מחיר היחידה .י

 

 ת ייחשבו ככוללים את ערך:מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויו

 

ובכלל זה כל המוצרים המוגמרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה  –כל החומרים  .1

 זו ושאינם נכללים בה, הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.

 

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע מושלם בהתאם לסעיפי מכרז/חוזה זה, לרבות האספקה  .2

 הכל בשלמות.  –וההרכבה, וכל יתר העבודות המתוארות ו/או בכל מסמך אחר 

 

שילוב אביזרי תברואה, חשמל, תריסי אוויר, תעלות אוויר וכו', וכן ביצוע פנויים  .3

במקום  –צינורות ביוב, תעלות חשמל וכו' והסתרות בתוך הפריטים למעברי צנרת, לרבות 

 שנדרש. 

 

 משטחי עבודה משיש ו/או נירוסטה אינם כלולים במחיר כמפורט ברשימת המקבעים.  .4

 

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות פיגומים וכו'. .5

 

הובלת כל החומרים, המוצרים המוגמרים, כלי העבודה וכו' אל מקום העבודה, וככלל זה  .6

 ריקתם, וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה וממנו.העמסתם ופ

 

 אחסנת חומרים ו/או מוצרים מוגמרים, כלים, מכונות וכו' וכן שמירת העבודות שבוצעו. .7

 

כל הפריטים הקשורים עם המוצר כגון מלבנים )"משקופים"(, של דלתות, של חזיתות  .8

והקביעה הדרושים לרבות: דלתות, מדפים, מגירות וכו'. כמו כן, האביזרים ואביזרי העזר 

 ידיות, רוזטות, מנעולים, תומכות, קונסולות וכו', הכל כמתואר בתכניות ובתיאורי העבודה.

 

 כמתואר.  –הצבע, הליטוש, הגימור  .9

 

 החיתוך, הפחת והגזורת בכל שלבי העבודה והייצור. .10

 

 ההגנה על כל העבודות בפני כתמי טיט וצבע ופגיעות אחרות. .11

 

שונים )במידה ונדרשת(, לפני עבודות הצבע והגמר, ועטיפתם בנייר או פירוק אביזרים  .12

 ביוטה לשם הגנתם מפני חלודה, והרכבתם מחדש אחרי עבודת הצבע והליטוש הסופי.

 

 תיקוני פגיעות, שנבעו מהובלה של פריטי המקבעים. .13

 

 הוצאות הנהלת העבודה, המדידות והוצאות משרדיות.  .14
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הוצאות הגנה על העבודות, העובדים וצד שלישי מפני השפעות של מזג אוויר, מס קניה,  .15

 אם ישנם ו/או שיהיו כאלה. –מכס, ביול והיטלים אחרים 

 

המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח העבודות, העובדים וצד שלישי, בהתאם לנדרש בתנאי  .16

 החוזה.

 

 קיפות(, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות. הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן ישירות והן ע .17

 

 הוצאות ערבויות, ביטוח והוצאות אחרות, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן. .18

 

 כל הוצאה ישירה ו/או עקיפה ו/או בלתי צפויה, הדרושה לביצוע העבודה ולהשלמתה. .19

 

 רווח הקבלן.  .20
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 גילוי וכיבוי אש ועשן – 34פרק 

 :08מתוך פרק 

 אש:מערכת גילוי  .1

מערכת גילוי אש תבוצע ע"י קבלן גילוי אש שנמצא בהסכם עבודות מתמשך עם ביה"ח ע"פ חוזה מ. 

הבריאות. קבלן החשמל אחראי על תיאום ביצוע העבודות עם קבלן גילוי אש כולל מועדי ביצוע, אופן 

 ביצוע וכל הדרוש להכנת התשתיות ושילוב קבלן ג"א בעבודה .

 

 כללי:

רשומות כמויות לאינדיקציה בלבד עם מחירי הקבלן "אורד" בהסכם שנתי עם  34 בכתב הכמויות פרק .1

 "לא לסיכום" –המזמין 

 זוכה במכרז.ראשי סעיפים "לא לסיכום" אלו לא ילקחו בחשבון כחלק מהשיקולים לבחירת קבלן  .2

 ראשי.סעיף "הקצב לעבודות גילוי אש" יהווה חלק מהמסגרת התקציבית בעת חתימת ההסכם עם הקבלן ה .3

הקבלן הראשי ידרש לערוך מול חברת "אורד" הסכם התקשרות. הקבלן "אורד" יהיה חלק מקבלני המשנה  .4

 הקשורים עם הקבלן הראשי בהקשר לפרויקט.

המזמין ישפה את הקבלן הראשי עפ"י מחירי ההסכם השנתי שלו מול חברת "אורד" ללא רווח קבלני, ללא  .5

 ום ו/או להסכם שיערך בין חברת "אורד" לקבלן הראשי.הנחות או תוספת וללא קשר לתנאי התשל

המציע ימלא בסעיף המתאים בכתב הכמויות את הסכום המוצע על ידו לצורך התקשרות עם קבלן המשנה  .6

 "אורד" והפיכתו לקבלן משנה מטעמו.

נה הסכום שיוצע ע"י הקבלן הראשי, בסעיף המתאים, יכלול גם רווח קבלני, יהיה קבוע וסופי ולא ישת .7

 ביחס לחשבונו הסופי של קבלן המשנה לאחר מדידת כמויות.
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 בקרת מבנה לחשמל – 35פרק 

 : כלליא. 

 
 תנאי סף )לקבלן התקשורת( : .1

 
תכניות שיוצגו על גבי תכנית אדריכלות או תוכנית המסמך זה הינו מסמך מסגרת בלתי נפרד מ 1.1

הוראות התקנה, דרישות כלליות וכתב . המסמך כולל מפרטים טכניים, ותוכניות המנ"מ חשמל

 כמויות.

עם המפקח ובעלי מקצוע אחרים העובדים  פרויקטאחראי על תאום הפעילות שלו ב ,הקבלן 1.2

פרוייקט.קשר מקצועי ודיווח רצוף ב אשר הוגדרוהוא מתחייב לעמוד בלוח הזמנים  פרויקטב

 העבודה. מהלךבכל  מנ"מישמר עם יועץ ה

מערכות הביטחון )טמ"ס ובקרת הכניסה( יבוצעו ע"י קבלני בית עבודות תקשורת המחשבים ו 1.3

עם  555חברת ברק  -חברת מגלקום ומערכות הביטחון -החולים : תשתיות תקשורת מחשבים

 ציוד של חברת רוסלר.

כחלק מהעבודות להקמת הרשת החדשה, באחריות חברת מגלקום לבצע עבודות מקדימות  1.4

מתחם קיים חדר תקשורת אשר מזין את חדרי להחלפת חדר התקשורת לחדר החדש : ב

הניתוח. באחריות החברה לבצע מיפוי מחדש של כל נקודות התקשורת הקיימות, לנתק את כל 

הכבילה אשר איננה נדרשת להפעלת הרשת החדשה עד לשקע, החלפת נקודות תקשורת ישנות 

ורת ישנים ופינויים לחדשות למקומות הנדרשים )בין היתר חדרי הניתוח(, פירוק ארונות תקש

מהאתר, ביצוע מיפוי תשתית תת קרקעית לביצוע השחלה וחיבור מחדש של המתחם אל ריכוז 

C +D  הן של סיבים והן של כבל טלפוניה. העבודה הנ"ל תחוייב עפ"י המחירים שבכתב

הכמויות. עבודות המיפוי, פינוי וחווט מחדש יהיו על בסיס שעות עבודה כפי שמופיע בכתב 

ויות. ככלל, העבודה הנ"ל תהיה בתיאום מלא עם הנהלת בית החולים ומנהלי רשת הכמ

העבודות יתבצעו גם בשעות  -התקשורת תוך התבססות על השבתת הרשת באופן מינימלי

 הלילה.

הסופי  . התשלוםבתכניות ותכתב הכמויות מפרט את ההיקף המתוכנן של האמצעים כפי שמוצג 1.5

 ודות שבוצעו בפועל.יתבסס על מדידת כל פרטי העב

כחלק מההצעה וישמש אסמכתא למחירי  המציע)ראה טבלה מצ"ב( יוגש על ידי  כתב כמויות 1.6

 הפריטים והעבודה.

יציע פתרונות/מערכות ופריטים בעלי ביצועים מעולים.מערכות קלות לתפעול  המציע 1.7

 .ולתחזוקה,ידידותיות למשתמש ועונות על דרישות החוקים,התקנות והתקנים 

 יהיו מתוצרת חברות ידועות ובעלות מוניטין בתחום הנדרש באתרהציוד והאביזרים שיותקנו  1.8

יועץ נציג הלקוח ו.כל סוג פריט שיותקן חייב לקבל אישור מראש של ואינן בבעלדיות של המציע

 .מנ"מ ה
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של כלל המערכות המוצעות על ידו.רק אישור היועץ  SOWעל הקבלן להעביר ליועץ המנ"מ  1.9

שר לקבלן המבצע להתקין את המערכות.היועץ רשאי לפסול את המציע ו/או את הפתרון אם יאפ

 לדעתו הפתרון על כל מרכיביו איננו מתאים לפרויקט.

כי אין הקבלן רשאי למסור או להעביר חלק שהוא בפרוייקט לקבלן משנה מבלי  ,יודגש 1.10

תב ישאר הקבלן לבדו יועץ או המזמין בכתב. אף אם יקבל הסכמה כזו בכהלקבל הסכמת 

 כלפי המזמין כקבלן ראשי.אחראי 

מערכות שיותקנו על ידו, למשך שנה ההקבלן יהיה אחראי לפעולתן התקינה של  1.11

קלנדרית מלאה אחת מיום קבלת המערכות על ידי המזמין.הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו 

 כל פגם וכל קלקול שיתגלה בפעולת המערכות בשנת האחריות.

 -( להוכחתDELTAרף אישור עדכני ממעבדה בלתי תלויה )כדוגמת יש לצ 1.12

Componnent hardware approved Connecting  מגשר,שקע,פנל,כבל. -לפתרון המוצע 

 
   

 : כמויות ומחירים .2
 

 המציע יפרט את שם היצרן והמק"ט ליד כל פריט מוצע בכתב הכמויות.  2.1

 ולהשלימו במידת הצורך.באחריות המציע לבדוק את כתב הכמויות   2.2

 .מציעההשלמות/התוספת,במידה ויהיו, יצוינו בסעיף נפרד בהצעת ה  2.3

יאושרו רק עפ"י הביצוע בפועל ובהתאם לבדיקת הכמויות שתתבצע ,הכמויות בכתב הכמויות  2.4

 המפקח ואישורו. ע"י

 לצרף להצעתו מפרטים טכניים וקטלוגים מקוריים לציוד המוצע על ידו. מציעעל ה  2.5

הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ותיאורם כפופים למפרט הטכני ולתיאור בכתב  כל  2.6

הכמויות.הצעת פריט חלופי תעשה בנוסף לפריט המקורי המופיע בכתב הכמויות תוך ציון מפורש 

 ובקשה לאישורו.

 
 

 : נתונים תמחירים .3
 

 כל המחירים אשר יפורטו בכתב הכמויות שלהלן יכללו:  3.1

 ת.וואינטגרציה לכלל המערכמחירי התקנה  3.1.1

 כבילה לכלל המערכות. 3.1.2

 תקופת אחריות באתר הלקוח. 3.1.3

 בדיקות קבלה. 3.1.4

 תיעוד. 3.1.5

 סיוע טכני. 3.1.6

 ליווי של טכנאי בעת הפעלת המערכות ככל שיידרש. 3.1.7

 עלויות ביטוח כנדרש. 3.1.8

 כל עלות שלא צוינה במפורש או במשתמע. 3.1.9

שיוגש ע"י  בהצעה יש לציין מחיר כולל ללא מע"מ,המסכם את כתב הכמויות 3.1.10

 הקבלן/ספק המציע.
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 הסכומים בהצעה ינקבו במטבע ישראלי )שקלים חדשים(. 3.1.11

 

 : תיעוד .4
 

 עותקים(. 2) בסיום העבודה ולאחר ביצוע בדיקות הקבלה ימסור הספק למזמין תיק תיעוד 4.1

מערכות שהותקנו ובכלל זה תיאור ההתיק יכלול את הנתונים המירביים ואת המפרטים על 

   תשתית

 לסוגיהם.הכבלים 

 :יכלול את הפרטים הבאיםתיק המערכת  4.1.1

 פרטים של החברה ודרכי התקשרות.  4.1.1.1

 .מערכתהתיאור כללי של   4.1.1.2

 .כבילהשל ה חד קווימרשם   4.1.1.3

 פירוט של יחידות הקצה אשר יותקנו.  4.1.1.4

 אופן חיבור האלמנטים )סוג,אורך הכבילה כולל חישובי ניחות(.  4.1.1.5

  מיקום ויעוד החיבור של האלמנטים השונים.  4.1.1.6

 

 תוכנית ההתקנות: 4.1.2

 פריסת כבלים וניתוב )תיאור שיטת הסימון של הכבלים(.   4.1.2.1

שרטוטים מעודכנים )תוכנית אדריכלית/חשמל( עליהם  -מיקום האמצעים    4.1.2.2

תוכניות (.AS MADEואביזרי המערכת כפי שבוצע בפועל  ) יוצגו מיקום האמצעים

 תוכנית מודפסת. באוטוקד +

 .תת מערכתרשימת נקודות ואביזרים לכל    4.1.2.3

 כנגד ההצעה המקורית. )בפועל( כתב כמויות   4.1.2.4

 תוספות,שינויים למפרט. -מפרט    4.1.2.5

 נתונים טכניים על הציוד והאמצעים )ספר מכשיר לכל אביזר(.   4.1.2.6

 כתב שרות ואחריות: 4.1.3

 לוחות זמנים לקריאות דחופות ורגילות. -נוהל קריאת שרות  4.1.3.1

 היקף האחריות.  4.1.3.2

 תנאי שרות ואחזקה שנתיים.  4.1.3.3

 שמות האנשים שיעסקו בתחזוקת המערכת ומספרי טלפון שלהם.  4.1.3.4

 
אישור היועץ תמסר מדיה מגנטית . ,כמו כן. תיק מערכת ימסר לאישור היועץ טרם מסירתו למזמין הערה:     

 לתיק מתקן הינו תנאי הכרחי לתשלום חשבון סופי.

 

 

        
 : בדיקות קבלה .5
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קבלה מקיפות למערכות המותקנות,הבדיקות בסיום התקנת המערכות תערכנה בדיקות   5.1

 תכלולנה:

בדיקה ויזואלית של תשתית הכבילה סימון הכבלים ריכוז קופסאות המערכות ואופן  5.1.1

 התקנת 

 האביזרים.

 בדיקת איכויות הציוד והאביזרים והתאמתם למפרט ולהצעה. 5.1.2

 (. חיבור לשקעים) בדיקת איכות ההתקנה של האמצעים לעמידה בדרישות המפרט 5.1.3

 בדיקות הפעלה לציוד שיותקן. 5.1.4

 בדיקת הארקות. 5.1.5

 
 : אחריות .6

 
  מיום קבלת  חודשים 12-)האחריות( ל ההצעה תכלול את תוכנית פעילות האחזקה השוטפת  6.1

 . העבודה על ידי המזמין 

כמו כולל חלקי חילוף. חודשים 12הקבלן יתחייב בהצעתו למתן שרותי אחזקה שוטפים למשך   6.2

 ./יום עבודהשעות 24של עד  בקריאהיתחייב הקבלן על ביצוע תיקונים דחופים  ,כן

 שעות מקריאה. 6אין באמור לעיל מלפטור את הקבלן מלתת תמיכה טלפונית עד   6.3

תיקון המערכת יתבצע באתר ההתקנה, במידה ולא ניתן לתקן רכיב מהמערכת, יחליף הקבלן   6.4

 וזאת מבלי לגרוע מתפקודה המלא של המערכת.את הרכיב הפגום בחילופי עד גמר התיקון 

 

 :סודיות .7
 

מסמכים וטבלאות(  ,המציע מצהיר שלא יעשה שימוש במפרט זה ו/או בכל חומר אחר )תכניות  7.1

אליו או למי מטעמו בכל שלב של הפרוייקט אלא לצרכי עבודתו בהתקנת המערכות  שיועבר

 או לצרכי האחזקה. באתר

ידי המזמין או היועץ,למעט מידע  לות כל מידע שימסר לו עהמציע מתחייב לשמור על סודי  7.2

 הכלל. שהוא נחלת

החתימה על הסכם הסודיות מהווה תנאי מוקדם לקבלת חומר על פרוייקט או להשתתפות   7.3

 .בקשה להצעות מחירב

 

 שירות ותחזוקה :           .8
 

 על המציע לכלול התחייבות למתן שרות כמתואר. 
 : ימים וקריטית יהיה: תקלה רגילהחלון קריאת השרות  

 . 18.00 - 8.00ה, -א

 .13.00 - 8.00יום ו' , 

שינויי תוכנה של הגדרות מערכתיות יתבצעו אך ורק באתר הלקוח ע"י טכנאי אשר יתאם מראש 

 את הגעתו וזאת לא עלות כספית נוספת.

 .הבקשה במוקד החברהפתיחת שעות מרגע  24ביצוע שינויי תוכנה מרחוק יהיו תוך פרק זמן 
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לצורך  לאתר הלקוחכל עבודות התוכנה )שינויים והגדרות כולל הגעת טכנאי  -למען הסר ספק

 התקנה ו/או שינויי הגדרות( יהיו ללא עלות כספית.

 הזוכה שיבחר יידרש לעמוד בזמני התגובה הבאים לקריאות שרות:

משתמש , משתמשים וכן  8 -המונה יותר מלתקלה המשביתה את המערכת או קבוצת  -שעות עבודה  4 

/שליטה מרחוק באמצעות גישה .אבחון התקלה בעזרת מודם כקריטי הלקוחאשר מוגדר על ידי 

  והחלטה לגבי אופן הטיפול בה יתבצע עם קבלת הקריאה.מאובטחת 

 לאחר שעות העבודהלתקלה ברמת משתמש בודד.במידה ותיקון התקלה יהיה  -שעות עבודה  8 

 המלא. המוגדרות ימשיך הקבלן לתקן את התקלה עד לפתרונה      

. במקרה של תקלה שתיקונה לא יסתיים הלקוחהקבלן יפעל ברציפות לפתרון התקלה לשביעות רצון  

לתקלה לא קריטית(. יסופק ציוד חליפי  8שעות לתקלה קריטית,  4בתוך פרק הזמן המוגדר לתגובה ) 

 ללא עלות נוספת.

ולא סיים את עבודתו בשעות העבודה הרגילות, ימשיך הטכנאי את  הלקוחת לאתר הגיע נציג השירו 

עבודתו גם לאחר שעות העבודה הללו וזאת עד לגמר התיקון לשביעות רצונו של הלקוח וזאת ללא תוספת 

 מחיר.

 

 :ב. יישום 

                                          
 : כללי .9

בתוכניות ( מתבססת על התכנון המפורט ופריסת האמצעים כפי שמופיע SOW) הגדרת העבודה  9.1

 השונות ובסיור הקבלנים.

  יהיה אחראי על פי החוזה על רכישת הציוד והתקנתו,בהתאם לתכנית ,ועליו הזוכה בעבודה   9.2

יהיה אחראי על  קבלןתחול האחריות לכך שהציוד והמערכות יפעלו כהלכה ובהתאם ליעודם.ה 

  תחזוקת 

 .המערכות בשנת האחריות הראשונה 

הקבלן יציג לאישור היועץ לפני תחילת העבודה תיק תכנון בו יפורטו הפתרונות הטכנולוגיים   9.3

  וסוגי הציוד 

 והאמצעים שיותקנו במשרדים לצורך מימוש המערכת,בהתאמה ללוח הסימנים של הפרוייקט.  

דועות ובעלות מוניטין בתחום יהיו מתוצרת חברות י באתרהציוד והאביזרים שיותקנו   9.4

 הנדרש.כל פריט 

 יועץ .החייב באישור מראש של  /אתראו אביזר שיותקן במשרדים  

  הקבלן המבצע יציג ליועץ את התשתית הנדרשת להתקנת המערכות עפ"י תכניות   9.5

  החשמל של הפרוייקט. הכנת התשתיות תבוצע על ידי קבלן החשמל,השחלת הכבלים והתקנת  

 האביזרים תעשה על ידי הקבלן המבצע. 

יהיה באחריות קבלן הביצוע  וכד'( ACCESS POINT)מצלמות, המיקום המדויק של האביזרים  9.6

מיקום האמצעים יהיה באישור האדריכל ובתאום עם מנהל ,. בכל מקרה לאחר ביצוע מיפוי

זרים יקבע .מיקום מדוייק של אביקבלנים הנוספיםהפרוייקט בשטח ועם קבלני החשמל וה

 .בסיור באתר 
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לאחר קבלת מיפוי ובידקה של  ACCESS POINT -באחריות קבלן הביצוע לבצע את התקנת ה  9.7

 עוצמות וקליטה על ידי חברת בינת אשר תופעל על ידי הלקוח. 

 
 

 מפרטים טכניים : ג.
 

 

 תשתיות תקשורת מחשבים :  .1
 

 : תכולת העבודה הנדרשת .1

   RJ-45 CAT- 6A מסוגובודדים עם שקעי קצה כפולים  יםפריסת תשתית כבלים הכוללת כבל .1.1

 .במפרט זה וציוד נוסף כמפורט / שרתיםהקמת ארונות תקשורת,מסוככים,  

נקודות תקשורת. מחברי הקצה יותקנו באביזרים  6או  4 -ל 1כל עמדת עבודה/שקע יכילו בין  .1.2

שו בהתאם במהלך ,ע.ד.א פלסט,לגרנט וסוגים שונים נוספים אשר ידר  CIMABOXכדוגמת

 העבודה בהתאם לעניין ולצורך.לא תהיה תוספת מחיר לאביזר שונה.

 :ריכוז תקשורת ראשיהקמת  .1.3

המשמשים בין  U44ארונות תקשורת  2כיום, קיים חדר תקשורת ישן במתחם כולל  .1.3.1

 היתר לייצוג נקודות תקשורת המשמשות את חדרי הניתוח.

במתחם החדש של מרפאת עיניים אשר יוקם במקום חדר  ראשי יוקם ארון תקשורת .1.3.2

 48S.Mבאמצעות סיבי  D+ ריכוז  Cהתקשורת הקיים. חדר זה, יחבר את המתחם אל ריכוז 

זוג טלפוניה. כמו כן, חדר זה ייצג משתמשים וגישורים של כל הכבילה מ/ל עמדות  50+ כבל 

 העבודה/ציוד אחר נדרש. 

  ACCESS POINTעבור תקשורת,    AWG22 GIGA CAT7a יותקנו נקודות תקשורת  .1.3.3

 ומצלמות פנים.

בין הארונות התקשורת וגישור  AWG 22  GIGA CAT7a –יותקנו נקודות נחושת  .1.3.4

 .12S.Mאופטי 

 ייצוג שלוחות וקווי בזק יהיו ע"ג רשת התקשורת. .1.4

ייצוג בארון קווים אנלוגים ושלוחות אנלוגיות שלא דרך מרכזיית הלקוח, ייוצגו על גבי פנלי  .1.5

 התקשורת הראשי.

יחוברו קווי טלפון אנלוגים לפנל הכבאים. התשתית הנ"ל תהיה תשתית ישירה מארון הראשי ועד  .1.6

 לנקודת הקצה.

אספקה והתקנה של כל המתאמים והמגשרים הדרושים להפעלה מלאה של המערכת כנדרש  .1.7

 חיבור כבלית התקשורת, חיבור כבלי גישור בארונובמסמך זה. הפעלה מלאה של המערכת, כולל 

 משקעי הקצה לציוד הקצה והפעלת ציוד הקצה. גישור

 בדיקות קבלה, כנדרש בפרק בדיקות קבלה, בשיתוף המזמין או נציגו. .1.8

 הדרכה לאנשי התקשורת של המזמין, לרבות ליווי והטמעה, כנדרש במסמך זה. .1.9
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תוצרת חברות  CAT7/CAT7a  AWG22 MHZ 1200–כבל תקשורת  .2
HCS/TELDOR :)או שווה ערך מאושר( 

 .S/FTP Cat 7a ISO/IEC11801  and IEC-61156-5 Ed. 2כבל תקשורת  .2.1

 או שו"ע מאושר. 99XG504122כבל הנחושת יהיה כדוגמת טלדור  .2.2

 .POE++ IEEE 802.3bt Type 4  ( 60W )התשתית תתמוך בתקן  .2.3

וסיכוך של  AWG22מוליך בעובי של  הכבל יהיה בעל ארבע זוגות שזורים. - מבנה הכבל .2.4

מיקרון ובכיסוי של  50בעובי אלומיניום של  אלומיניום-סרט פוליאסטר.סיכוך של כל זוג ע"י 55%

הזוגות  HFFR.4מוגן  FS POLYOLEFIN.סיכוך כל הזוגות יחד ברשת מתכת מעטפת 100%

 יאוגדו סביב גיד נוסף,אשר ישמש להארקה.

.הכבל יהיה בתצורה של כבל  LS0H, Low-smoke Halogen-Free Flame-Retardantמעטה  .2.5

 )"סיאמי"(. FIG-8בודד ובתצורה של כבל 

 או במכלול עבודה : תה"ט/עה"טבאביזר גוויס, שקע קצה מסוכך  .3

 , Connecting hardware Componnent approve CAT- 6Aבדרישות השקע המוצע יעמוד  .3.1

 .מסוכך RJ-45שקע הקצה יהיה מסוג   ANSI/TIA-568-C.2עפ"י 

, CIMABOX, במכלול עבודה כדוגמת GEWISSהשקע יתאים להתקנה באמבטיות תוצרת   .3.2

 ע.ד.א. פלסט או בכל אביזר אחר אשר ידרש במהלך הפרויקט )לא תשולם תוספת כספית לאביזר 

להתקנה על  וגם ו/או בכל התקן אחר מ"מ 55בקופסאות שונה(.התקנה עה"ט, התקנה תה"ט  

 סטנדרטיות ו/או במחיצות. PVCתעלות 

 השקע המוצע יכלול את המתאמים הדרושים להתקנה בסוגי האביזרים שפורטו בסעיף הקודם.  .3.3

 צבע המתאם יהיה בהתאם לבחירת האדריכל.מגרעת להדבקת שלט הסימון. תהיה במתאם 

, F.Oקצה נוספים כגון  ניתן יהיה לחבר התקנישהמתאמים לשקעים יהיו מודולאריים ו מומלץ .3.4

 טלפון, וכו'.שקעי 

 . Commscope,Panduit,RIT,HCS שיותקן יהיה מתוצרת: השקע .3.5

 :  Commscope,Panduit,RIT,HCS מסוכך RJ-45לוח ניתוב  .4

 .CAT 6Aמסוכך מסוג לוח ניתוב  .4.1

 Connecting hardware Componnent approvedלוח הניתוב המוצע יעמוד בדרישות בדרישות  .4.2

CAT- 6Aעפ"י ,ANSI/TIA-568-C.2   

 לוח הניתוב יכלול הארקות לכל שקע בנפרד וחיבור הארקה כללי. .4.3

 .לוח הניתוב יכלול מכסה מתכת אחורי להגנה מרעשים .4.4

 לוח הניתוב יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים. .4.5

 לוח הניתוב יכיל מגרעות לסימון בלתי מחיק ו/או הדפס המוטבע על הלוח. .4.6

 .19ה במסד "הלוח יתאים להתקנ .4.7

 .1Uבגובה עד מגעים כ"א  8בעלי  RJ-45מחברי  24לוח הניתוב יכיל   .4.8
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המציע יצרף את המפרטים המדויקים כולל מספר קטלוגי, שם היצרן ותוצאות הבדיקה של לוח  .4.9

לעמידה בתקנים הנדרשים. מערך הבדיקה של לוח הניתוב יכלול גם את השקע וכן אישור הניתוב, 

 באם קיים, וכן פרמטרים כגון רציפות הארקה וכו', על פי דרישות התקן.כולל המעגל המודפס 

 וח הניתוב יחובר להארקת הארון/המסד.ל .4.10

 . RIT/PENDUIT/HCS שיותקן יהיה מתוצרת: הפנל .4.11

 : , לא מסוכךRJ-45לוח ניתוב  .5

 לייצוג שלוחות טלפון/קווים אנלוגים.לוח ניתוב  .5.1

   CATEGORY 3על לוח הניתוב לעמוד בתקני  .5.2

 לוח הניתוב יכיל אמצעי עיגון וחיבור כבלים. .5.3

 .1Uבגובה מגעים כ"א,  4בעלי  RJ-45מחברי  50/24לוח הניתוב יכיל  .5.4

 לוח הניתוב יכיל מגרעות לסימון בלתי מחיק ו/או הדפס המוטבע על הלוח. .5.5

 .19הלוח יתאים להתקנה במסד " .5.6

 /חיצונית :כבלי טלפון להתקנה פנימית .6

המאושרים לאספקה לחברת  פנימית יהיו תואמים לתקנים הישראליםכבלי הטלפון להתקנה    .6.1

 LS0H, Low-smoke Halogen-Free Flame-Retardant  מסוג "בזק"

, מוליכי הנחושת יהיו לכבילה חיצונית אחידים MM 0.4כבלי הזוגות יהיו מגידי נחושת    .6.2

 בצבע ים יכללו מעטההכבל .בצבעים סטנדרטיים לכבלים להתקנה פנימית ושזורים PEמבודדים 

 אפור.

 .  LS0H, Low-smoke Halogen-Free Flame-Retardantכל הכבלים יהיו בעלי מעטה    .6.3

 : S.M מסוג  -כבלים אופטיים להתקנה פנימית/חיצונית  .7

,  G657Aתקן הסיבים  µ9  SM OS2סיבים   24כבל אופטי להתקנה פנימית לגישור בין ארונות  .7.1

. הכבל יכיל אלמנטים CPR-CLASS CCA-S1,D1,A1בתקן בעירה  LS HFFRמעטה חיצוני 

 בין המעטים.   Kevlarלחיזוק בעומס אנכי ויהיה בעל מעטה  כולל שיכבת 

 LS,  מעטה חיצוני G657Aתקן הסיבים  µ9  SM OS2סיבים   48כבל אופטי להתקנה חיצונית  .7.2

HFFR  בתקן בעירהCPR-CLASS CCA-S1,D1,A1ם לחיזוק בעומס אנכי . הכבל יכיל אלמנטי

 בין המעטים.   Kevlarויהיה בעל מעטה  כולל שיכבת 

 .9/125או בקיצור  מיקרומטר 125מיקרומטר ומסביבו שכבת בידוד בקוטר של  9קוטר  .7.3

 .LCסיבים.בשני קצותיו של כל סיב יותקנו מחברי  24/48הכבל האופטי יהיה בעל  .7.4

 UPC עם ליטוש SPLICEעבור ריתוך  PIGTAILמחבר מסוג שמפורט בכתב הכמויות יחיד כולל  .7.5

 .10GBE -3ae.802 IEEEהכבילה האופטית תתמוך ביישומים התקנים  .7.6

 להיות בעלי התכונות הבאות: SINGLE MODEעל סיבי  .7.7

 nm9 125/מימדים:  .7.8

 .nm 1300 -ו  nm 1550 אורכי גל: .7.9
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 .-DB 0.15עד  ניחות המחבר : .7.10

 במעטה כפול להגנה. HFFRציפוי הכבל יהיה מסוג 

. ניתן להציע כבלים הארוזים בשיטת TIGHT TUBEמיקרון בתצורת  900הסיב יחפה במעטה  .7.11

MINI CABLE הכבל יכלול גיד מרכזי דיאלקטרי.במקרה שיוצע כבל בתצורת.MINI CABLE 

, יאפשר כניסת הצינורית לתוך המחבר 3mmיהיה סיב אחד בכל צינורית.קוטר הצינורית יהיה עד 

-10יאפשר חיבור המחבר בחיבור ישיר.הצינורית תהיה מחומר גמיש שיאפשר רדיוס כיפוף של ו

 ס"מ. 15

 ניוטון. 1500כח משיכה מינימלי:  .7.12

 מ"מ. 30רדיוס כיפוף מינימלי:  .7.13

 ק"ג/ק"מ. 150משקל מקסימלי:  .7.14

 הכבל יוגן ברשת מגן המורכבת מסיבי קבלר  .7.15

 (.spliceאחד ללא חיבורי ביניים )כל מקטע סיב בין שני לוחות ניתוב יהיה מקטע  .7.16

 

 

 מחברים אופטיים: .8

יותקנו מחברים אופטיים זכריים מסוג  SINGLE MODEבשני קצותיו של כל סיב אופטי מסוג  .8.1

SC/LC. 

המחבר יהיה בעל פרולה קרמית מסוג זירקוניה ויחובר לסיב בהדבקה, כולל חיזוק הקבלר )אם  .8.2

לתוך המחבר וביצוע חיבור ישיר של המחבר לסיב  LOOSE-קיים(, או תוך הכנסת צינורית ה

 האופטי.

 מיקרון על הקבלן להתקין את המחבר כך שהוא כולל מגף ונעילה ייעודית  900בעת שימוש בסיבי  .8.3

 לסיב. 

כל מחבר אופטי יחובר למתאם בצידו האחורי של לוח הניתוב האופטי.הקבלן יבצע בדיקות  .8.4

-. ניחות מקסימאלי מותר לdB 0.5 -י מותר למחבר למחברים לאחר התקנתם. ניחות מקסימאל

PIGTAIL – 0 dB. 

או שוו"ע מאושר בלבד. בכל מקרה, יועבר לאישור  3Mיהיה מתוצרת חברת  PIGTAILהמחבר/ .8.5

 טרם התקנתו.

 לוחות ניתוב אופטיים: .9

 24הפנל יכלול  LCסיבים אופטיים מסוג  24עבור  1Uבגובה של  19מילואת סיבים אופטים  " .9.1

כולל מגש לקיבוע הסיבים בחלקו האחורי לרבות בדיקה, היתוך  Pig-Tailבתצורת  LCמחברי 

 הכבלים ושילוטם.

מ' לכל  1חלקו האחורי של הלוח יכלול מגש והתקנים לאחסון עודפי הסיבים האופטיים, באורך  .9.2

סטנדרטי  19ה המס"ד "סיב. כמו כן, יכלול מגש ייעודי לספלייסים.לוח הניתוב יתאים להתקנ

 .U1ויהיה בגובה 

ס"מ לפחות על מנת למנוע פגיעה במתאמים  5חזית לוח הניתוב תהיה שקועה בעומק של 
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ובמגשרים שיחוברו.אל המתאמים יחוברו המחברים שבקצוות הסיבים האופטיים עפ"י סדר 

 יעת נפילתם.קבוע של צבעים בכל האתר.בצידי הלוח יותקנו תופסנים למגשרים האופטיים למנ

 מגשרים אופטיים: .10

מגשר אופטי יהיה מזוג מיני כבלים אופטיים כשבשני קצותיהם שני זוגות מחברים אופטיים  .10.1

LC. 

 או שוו"ע מאושר בלבד. SIECORאו  OCCהכבל יהיה מתוצרת  .10.2

 

 :U44 -ארון תקשורת/שרתים .11

 ס"מ . 80ס"מ/ 80יהיה בעומק של עד  להתקנת ציוד תקשורת ארון התקשורת .11.1

 ס"מ. 70ס"מ/ 100ארון השרתים יהיה במידות של  .11.2

יעבור טיפול נגד חלודה בכל חלקיו. על כל חלקי המתכת תינתן אחריות נגד חלודה של  הארון .11.3

 לפחות. שנים 10

 .Tפרופילי אלומיניום מחוזקים ע"י בורגי  -שלדה  .11.4

ללא חיבורי מ"מ עם חיזוקים. הדפנות תהינה ניתנות לפירוק והרכבה מהירים  1פח  -דפנות  .11.5

ברגים. במקומות בהם מצמידים מספר ארונות, דפנות הצד המשותפות לא יותקנו, הדפנות 

 תהינה מחורצות בשליש התחתון.

 . פתרון אחר לא יאושר. CONTECHתעלות אחוריות לפסי שקעים כדוגמת ארון  .11.6

בכל ארון , המתאים לקליטת אומי קפיץ למסילה. בלבד עשויים פרופיל אלומיניום -19''פסי  .11.7

זוגות פסים  3פסים בחלקו האחורי. בחלל הארון יותקנו  -2 " בחלקו הקדמי ו19פסי  2יותקנו 

" לעומק הרצוי, בהתאם לציוד המותקן בארון. מבנה הפסים 19להתאמת עומק, לאפשר כיוון פסי 

 ל צד.ס"מ בכ -7 יהיה כזה, שיאפשר העברת כבלים בינם לבין דופן הצד, והמרווח לא יהיה קטן מ

 יותקנו פסי רוחב בכמות שתאפשר את קשירת הכבלים בתוכו. ארוןבכל  .11.8

 °100-צירי הדלתות לא יבלטו לצדדים מגוף הארון ויאפשרו פתיחה של הדלת ב -דלתות  .11.9

ללא הפרעה.  19ארונות או יותר, ויאפשרו התקנת ציוד " 2לא להפריע בעת הצמדת  לפחות, כדי

לקביעה בעת ההתקנה בשטח: לצד ימין או לצד שמאל, בהתאם כיוון פתיחת הדלתות יהיה ניתן 

לצורך. נדרש איטום הדלת ע"י מברשות שיער מותקנות ע"ג שלדת האלומיניום של הארון, מסוג 

 שאינו צובר מטען סטטי.

מ"מ מכופף, עם חיזוק מרכזי לכל גובה, ובעלת חריצי  1.25עשויה פח  -דלת אחורית  .11.10

 לת כוללת מנעול מסוג יל.אוורור בשליש התחתון. הד  

תהליך חיסום,  ושעברדלתות  2או  מ"מ 5בעובי  תמגולוונעשויה זכוכית  : דלת חזית .11.11

 בעלת מנעול במרכזה, מסוג יל. )מפתח דלת קדמית ואחורית זהה בכל הארונות(.  

 צבע וגימור : .11.12

 הארון יהיה צבוע בשתי שכבות: .11.12.1

 צבע יסוד. .11.12.2

 בגימור קלוי בתנור או צבע אחר עפ"י בחירת המזמין. שחור מטשכבת צבע חיצוני,  .11.12.3
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, הקבלן המבצע יקבל אישור בכתב מהאדריכל /יועץצבע הארון יקבע ע"י האדריכל .11.12.4

 לגבי גוון הצבע לפני הזמנת הארונות. 

 פס שקעי כוח : .11.13

שקעי כוח כ"א, מוגנים ע"י  12בחלקו האחורי של הארון יותקנו שני פסים עם  .11.13.1

  16Aמאמ"ת   

. הפס, השקעים והמאמ"ת יעמדו בתקן ישראלי. את פס השקעים ניתן Gמסוג  

שקעי כוח,מוגן ע"י  6יותקן פס של  U6 -לארון הלמקם בכל צד וגובה של הארון. 

 .Gמסוג  A16מאמ"ת  

 .CEEמ' עם תקע  5, באורך .3X2.5לפסי השקעים יחובר כבל פנדל # .11.13.2

 :אוורור .11.14

מאווררים  4באמצע חלקו האחורי יותקנו /שרתים 44U -התקשורת הבגג ארון  .11.14.1

מוזנים במתח רשת יותקן מאוורר אחד  U6 -בארון הכ"א,  80CFMבספיקה של  

 220VAC  ישירות מהזנת הארון ומוגניםRFI. 

 המאווררים יכוסו ע"י רשתות מגן למניעת פגיעה בצוות המתחזק. .11.14.2

 חיצוני של הפגודה.במקרה של גג פגודה יותקנו המאווררים על גבי גג פנימי ולא  .11.14.3

יש להקפיד שלא יהיה רווח בין הגג לארון, כדי שלא תהא בריחת אויר. פתחים בגג  .11.14.4

 עם "לוחות עיוורים" למנוע בריחת אויר. יש לסגור 

מבנה הארון והמדפים יאפשר מסלול אוורור, היונק מפתחי אוורור,  -מסלול אוורור .11.14.5

 רים.עובר דרך כל המכשירים ונישאב החוצה ע"י המאוור 

 : פתחי כניסה לכבלים .11.15

ס"מ מוגנים ע"י גומיית מגן ממוקמים בצדי  10*22שני פתחים בגג הארון במידות  .11.15.1

 הארון במרכז הרוחב. 

 ס"מ. 20*10פתח בגג הארון בחלקו האחורי המרכזי במידות  .11.15.2

הארון יסופק כאשר כל פתחי הכבלים בגג סגורים ע"י לוחות עיוורים, הניתנים  .11.15.3

 הצורך.לפירוק לפי  

פתחי הכבלים והמאווררים יתוכננו כך, שאפשר יהיה להתקין תעלת כבלים על גג  .11.15.4

 המסד ללא הסתרת פתחי האוורור. 

בסיס הארון פתוח, על גבי הבסיס תהיה נקודת הארקה מרכזית מרותכת למסגרת  .11.15.5

 בעל ראש פטרייה. NC-10ובורג  NC-10הבסיס בעלת תבריג  

 : ייצוב .11.16

הניתנות לכיוון  /גלגלים )עפ"י בחירת היועץ(רגליות 4על  יותקן U44השרתים/ארון  .11.16.1

 מכיל סט קשיחים כמוגדר בהמשך. ע"י אומי מתיחה. 

 תקשורת :לוחות עיוורים לארון ה .11.17

לוחות עיוורים ישמשו לסגירת מרווחים בין פריטי ציוד ולוחות ניתוב בארונות  .11.17.1

 התקשורת.  

 שחור. בצבעמ"מ צבוע באבקה אפוקסית  1.5הלוחות יהיו עשויים פח מכופף  
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 התקנת הלוחות העיוורים לארון תבוצע באמצעות אומים מתאימים כמוגדר. .11.17.2

 והשימוש בהם ייעשה בהתאם לתכנון של ארון   1Uהלוחות העיוורים יהיו בגובה של  .11.17.3

 התקשורת. 

 התקשורת :מדף קבוע לארון  .11.18

רון תקשורת ישמש להצבת ציוד שאינו ניתן להתקנה בארון מדף מחורר קבוע לא .11.18.1

19"  

לארון משטח המדף. 80%מ"מ כל אחד. שטח החירור  10-12סטנדרטי, גודל החורים  

 מדפים. 2לפחות  יסופקו 

 מ"מ. 2פח מכופף  -מבנה  .11.18.2

קדמיים ואחוריים. ניתן יהיה  "19ע"י ברגים סטנדרטיים המותקנים בפסי  -חיזוק  .11.18.3

 ".19גובה של פנים הארון/ארונית ויאפשר שינוי עומק של פסי התקן  למקמו בכל 

 .צבע שחורצביעה באבקה אפוקסית ב -גימור  .11.18.4

 סט קשיחים לארון תקשורת יכיל את הפריטים הבאים: .11.18.5

 אומי קפיץ למסילות. .11.18.6

 מ"מ. 1מ"מ, עובי  13, קוטר חיצוני M5דסקית שטוחה מגולוונת  .11.18.7

 מ"מ. 12פיליפס, אורך תבריג , מפתח M5בורג מגולוון ראש פטרייה  .11.18.8

 יחידות מכל פריט לעיל, כאשר כל הפריטים מאותו סוג ייארזו בשקית  20הסט יכיל  .11.18.9

 סטים נוספים ללא עלות. 3בגמר הפרויקט,יש לספק נפרדת. 

 . CONTECHארון התקשורת יהיה כדוגמת ארון התקשורת של חברת  .11.19

 
 

 : כבלי ניתוב .12

 .מסוכך לתחנת עבודה RJ-45כבל ניתוב בין שקע קצה  .12.1

בהתאם לשקעים, לוחות הניתוב והכבילה   CAT 6A -המגשרים יהיו כאלה המאושרים ל .12.2

 CAT- 6A-שהוצעה על ידי המציע, או לחילופין יהיו בעלי אישור תקן של מעבדה מוסמכת ל

 .Commscope,Panduit,RIT,HCS מתוצרת:

, CAT- 6Aבדרישות יעמוד בתקני ו מסוכך וגמיש.זוגות שזורים, ויהיה  4יכיל הכבל  .12.3

   EIA/TIA-568-C.2עפ"י

 .CATEGORY 6Aמסוכך, מאושר  RJ-45בכל קצה יותקן תקע  .12.4

על כל תקע יותקן כיסוי גומי צבעוני. הקבלן יוודא עם המזמין ויקבל הנחיה בכתב לגבי צבע  .12.5

 .יעשה שימוש אך ורק בכיסויים שלא ניתן למשכם בקלות מקצה המחבר כיסוי הגומי.

 כל מגשר יסומן בשתי קצותיו במדבקה הכוללת מס' סידורי רץ בשרוול מתכווץ בחום. .12.6

כבלים נוספים באורך שונה יסופקו ע"י הקבלן עפ"י דרישות הלקוח, אורך הכבלים יסוכם עם  .12.7

 .SOW –הקבלן המבצע בעת הכנת ה 

 המגשרים יסופקו בצבעים שונים עפ"י דרישות המזמין. .12.8
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 : הארקות .13

 והציוד שבתוכם יוארקו על מנת למנוע השראות מתחים כתוצאה  /שרתיםהתקשורתכל ארונות  .13.1

 מהפרעות אלקטרומגנטיות או נזקי ברק. 

קובץ  2112ק"ת תשנ"ב ע"מ  1173ביצוע הארקות יבוצע על פי התקנים הרלוונטים ת"י  .13.2

 .1978ממאי  הארקות יסוד

 .VAC 0.8על המתח בין הארקה לבין שקע משתמש הארקה של הציוד לא יעלה  .13.3

,  מרכזיה וכדומה בנפרד יותקן כבל הארקה, לפס ההארקות /שרתיםלכל ארון תקשורת .13.4

ממ"ר, בידוד צהוב/ירוק. כל כבל  16. חתך הכבל אזוריהמזמין במוקד התקשורת ה שיסופק ע"י

 יחובר לבורג נפרד באמצעות נעל כבל בורג ודיסקה קפיצית.

ממ"ר, בידוד  4על הקבלן לחבר כל לוח ניתוב בנפרד לקיט הארקה שבמסד. חתך הכבל  .13.5

 לבצע שרשור הארקות. צהוב/ירוק. אין

 המאווררים יוארקו ע"י כבל הזנת החשמל שלהם. .13.6

 מחיר הארקת המסדים והלוחות יהיה כלול במחירי הפריטים המתאימים. .13.7

 

 : (C.C.T.Vטלויזיה במעגל סגור )מערכת  .2
 

כפי שקיים כיום בבית החולים  HIKVISIONשל חברת  היה מוצרי המוצע על כל מרכיבו הפתרון

  זוכת המכרז של ביה"ח. 555והוא יותקן אך ורק ע"י חברת ברק 

 מערכת המצלמות תתממשק אל תוכנת הג'נסיס הקיימת.

 
CCTV - אספקה והתקנה של תוכנת ניהול ייעודית למערכת  -טמ״סNVR  )בהתאם  )שרת+ תוכנה

נוספים ( המערכת  50%מצלמות )עם אפשרות לגידול של  32למפרט הטכני. המערכת תאפשר חיבור עד 

מצלמות לכל יחידת קצה לרבות דוחסים.  16תאפשר חלוקת יחידות הקלטה לאזורים נפרדים של 

לכל הערוצים בו זמנית המערכת תתמשק  MPEG 25F/S ,4/2 4CIFהמערכת תבצע דחיסה בפורמט  

ערכת השו"ב באופן מלא ותאפשר שליטה מלאה על כלל המצלמות המותקנות באתר. המערכת למ

( יסופק ע"י בית החולים STORAGEמובנה כולל יכולת נעילה וזיהוי מערכך החיסון ) VNDתכלול 

אולם באחריות המציע ביצוע התממשקות מלאה וניהול המידע המאוחסן בהתאם לדרישות במפרט. 

יכה לעבוד בגיבוי חם ולתמוך במידע המוקלט אשר גם הוא יאוחסן בגיבוי מלא תוכנת הניהול צר

  ומגה פיקסל IPהמערכת תתמוך מצלמות 

( HYBRID) וכן תתמשק למערכות הקיימות בבית החולים 

עדשות  מערכת הטמ"ס תכיל מצלמות צבע בזיווד פנימי או חיצוני,המצלמות תהיינה קבועות עם .1

 קבועות.

 או ברשת המחשבים. במוניטור מקומיה שתוגדר ע"י הלקוח תתבצע בעמדהצפיה במצלמות  .2

 כולל כבלים, מחברים למיניהם,  הקבלן/ספק יכלול בהצעתו את כל הנחוץ להתקנה מושלמת .3

 ועוד. ,שרתים,מסכי צפייהספקי כח 

 ללא כל כמות המצלמות הנדרשת כולל יכולת הרחבה המערכת המוצעת תוכל לתת תמיכה ל .4

 פת שרת למעט הספקת רישיונות.בהחל צורך 
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 של המצלמה המבוקשת דרך  הצפיה במצלמות תתבצע דרך תוכנת שליטה שתאפשר הפניה .5

 מהאזור המותרע. מסך חלוקה או הצגת המצלמה 

 

 

 : מצלמות .1
 

 ובכל מקרה  או זיווד חיצוני מוגן מים המצלמות תהיינה מצלמות צבע כיפתיות )זיווד פנימי דום( 1.1

 .אנטי ונדליות 

כולל  MINI DOOMלהתקנה פנימית  megapixel 4.0צבעונית   IPאספקה והתקנת מצלמת טמ"ס  1.2

בעל רגישות מיוחדת לתנאי חשיכה, בעל התקן פנימי  לזיהוי תנועה  WDR 120DBתאורה א.א,

(VIDEO MOTION DETECT אנטי ונדאלית, כולל כל האביזרים והעבודות הנדרשים להתקנתה,)

 Antiמותאמת לתוואי השטח לרבות   varifocal 2.8-12ה אינטגרלית . המערכת תיכלול עדש

smoke 0.1. רגישות LUX  ודחיסהH.264/MJPEG כולל כיסוי ,כיסוי יהיה כיסוי כיפה אופטי .

( ויכיל את כל האמצעים והאביזרים הנדרשים להתקנתו בתיקרה אקוסטית או DOMאטום )

 DS-2CD2742FWD-I HIKVISIONתיקרת גבס. כדוגמת 

לבדיקת המזמין, ורק מצלמות שכל נתוניה  דויל הקבלן ידאג להעביר את המצלמות המוצעות ע

מתחייב הקבלן/ספק להגיש הצעות  יאושרו ע"י המזמין תסופקנה. והיה ולא אושרו המצלמות

 חילופיות שתספקנה את המזמין.

 

 :מוניטור/משגוח  .2
 

 .צבע 24יהיה " המוניטור 2.1

 מחשב כולל רישיון. 2.2

 איכותי. DVD ,+ כרטיס מסך כפול כולל אביזרים ורישיונות  i7 מעבד 2.3

 בשני מסכים  H-264או  HD F/S 25מצלמות בכל מסך באיכות שאינה נופלת מ־  16תוכנה לצפיה ב ־  2.4

 .שונים כולל מערכת הפעלה ורישיונות  

 .ממשק תוכנה בעברית 2.5

 לכל מסך בנפרד. להתצוגה ה/משתניתקבוע החלוקניתן לבצע      2.6

 באמצעות העכבר.תה לצפייה בעזרת גריר מצלמהבחירת      2.7

 : מערכת הקלטת וידיאו .3
 

 .כולל תוכנה, מערכת הפעלה ורישיונות  19שרת מערכת והקלטה ״ 3.1

המגיעים מהמצלמות ותאחסן אותם  מערכת ההקלטה הדיגיטלית תקליט את כל אותות הוידיאו 3.2

 לחודש ימים.לזמן של לפחות   

 . H.265 H.264, MPEG4, JPEGדחיסת וידאו: תמיכה רחבה בפורמטי דחיסה  3.3

 .F.I.F.Oשיטת ההקלטה ושמירת הנתונים תהיה  3.4

 ONVIFתמיכה בפרוטוקול רשת  3.5

 ניתן יהיה לצפות במצלמות בכל עת גם בעת הקלטה וגם בעת שחזור, ללא הפרעה להקלטה. 3.6
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 .תקשורת ו/או באתר מרוחקמערכת ההקלטה תמוקם בחדר  3.7

 .CIFאיכות התמונה המשוחזרת תהיה לפחות באיכות  3.8

 ם ניידים.בכל רזולוציה למכשירי HDתמיכה בשידור מצלמות  3.9

 ותהיה קלה וידידותית למפעיל, כל ההגדרות ומעלה   WIN 10תוכנת המערכת תהיה מבוססת  3.10

 יהיו בשפה העברית. 

 שלא תחת סיסמא.רצוני  המערכת תהיה מוגנת מכיבוי אקראי ו/או ממצב איתחול לא 3.11

 אוטומטית וללא צורך  תהיה העלאת התוכנה והתאוששות המערכת לאחר הפסקת חשמל 3.12

 בהגדרות חדשות. 

 גרפיים וללא צורך בכתיבת הנחיות. כל הפעולות שתבוצענה ע"י המפעיל תהיינה בעזרת סימונים 3.13

 התמונות.  לכל מצלמה ניתן יהיה להגדיר שם, ושם זה יוקלט יחד עם  3.14

 תכיל שעון זמן ותאריך ונתונים אלו יופיעו בהקלטה.התוכנה   3.15

 רמות סיסמא לפחות, ויהיו בה מסכי עזרה. 2לתוכנה תהיה   3.16

 מצב הקלטה יעבדו. ניתן יהיה לתכנת כל ערוץ/מצלמה לזמנים מוגדרים ובאיזה  3.17

 בקצבים משתנים. יכולת חיפוש הקלטה ע"י תאריך וזמן, והרצת ההקלטה  3.18

 וקלט להדפסה.אפשרות שליחת המידע המ  3.19

 לזמן הנדרש. אפשרות שמירת הקלטות מסויימות בספריה נפרדת מעבר  3.20

 אפשרות לביצוע תמיכה מרחוק.  3.21

 יכולת לתכנת כל ערוץ וידיאו בנפרד עם תכונות ייחודיות  משלו.  3.22

 יכולת התראה על אובדן אות וידיאו.  3.23

 הדיגיטלית.המציע יפרט בהצעתו את יכולת המערכת בשיפור תמונה ועיבודה  3.24

 המציע יפרט בהצעתו יכולת שילוב המערכת במטריצות וידיאו מוכרות. 3.25

כדי שהמזמין יערך  WAN -ו LANהמציע יפרט בהצעתו את נתוני הרשת הנדרשים רמת:   3.26

 בהתאם.

 יכולת הפעלה ברשת של מספר עמדות צפייה, כשכל תחנה תוכל לבצע פעולות עפ"י ההרשאות   3.27

 .לפעילות בתחנות אחרות ברשת עהלה ללא הפר שתנתנה      

    ניתן יהיה להגדיר כמות של עמדות צפייה עפ"י דרישת הלקוח. 3.28

 

 : מערכת בקרת כניסה .3
 
של חברת רוסלר והוא יותקו אך ורק ע"י היה מוצר י הערה כללית :הפתרון המוצע על כל מרכיבו .2

 הזוכה במכרז של בית החולים. 555חברת ברק 

 לעובדים או אורחים מורשים. מבוקרמטרת מערכת בקרת הכניסות הנה, לאפשר מעבר  .1

 . TCP/IPבלבד אשר יחוברו ביניהם בפרוטוקול תקשורת  IPהמערכת תושתת על בקרי  .2

ותאפשר העברת המידע מן הבקרים בשטח בזמן אמת אל מחשב בקרה  ON-LINEהמערכת תהיה  .3

 מרכזי.
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בכל מקרה של תקלה במחשב או כל סיבה אחרת הגורמת לבעיית תקשורת בין המחשב לבקרים,  .4

מערכת יתנהלו בהתאם למידע אשר עודכן ה ם שלבקרי. OFF-LINEתתאפשר פעולת המערכת במצב 

 עד להפסקת התקשורת עם המחשב המרכזי.

 . WIN 10 גרסת חלונות הפעלהעודית בסביבת מערכת יכל נתוני המערכת והגדרותיה יעשו ע"י תוכנה י .5

 בתכנון האזורים אשר הכניסה אליהם תהיה מבוקרת בשעות שונות מרביתעל מנת לאפשר גמישות  .6

, המערכת תאפשר הגדרה של אזורים שונים והשעות השונות השבוע במהלך ימי וע"י לקוחות שונים

עלי הרשאה( בשעות שונות ) או לקבוצות ב באתר אשר אותם ניתן יהיה לשייך לבעלי הרשאה לכניסה

 ובתאריכים שונים.

אזורי זמן ואזורים גיאוגרפיים המשויכים  תאפשר הגדרה של שילובימערכת זאת, הכדי לאפשר  .7

לקבוצות של בעלי כרטיסים. המערכת תאפשר לשנות הגדרות של אזורי זמן ואזורים גיאוגרפיים וכן, 

 .On-Lineשל הגדרות המשתמשים והקבוצות בצורה מקוונת 

 עמדות שליטה והנפקת תגים כולל אפשרות חיבור מדפסת תגים צבעונית. במספר המערכת תתמוך .8

המערכת תציג את הנתונים המתקבלים מן הבקרים בשטח על גבי צג המחשב בצורה טקסטואלית  .9

 ותצוגה חזותית של הגורם המתריע במיקומו האמיתי בשטח ,על גבי מפות סינופטיות של המבנה.

 -ו ,INPUTטוס אכל להציג את מצב כל נתוני הבקרים במבנה עץ המערכת לדוגמא סטהמערכת תו .10

OUTPUT .כולל מצב התקשורת ותקינות כל הבקרים ברשת  

דלת מבוקרת תכלול את האלמנטים כפי שמפורט להלן אלא אם צוין אחרת בתוכנית של  .11

 היועץ/תוכניות:

 של הדלת מוגןבצד הבשיטת מגע קרבה  PROXIMITYתגים מסוג קורא  .1

 הדלת. על הקיר או על משקוףהמותקן 

 .או מנעול אלקטרו מגנטי Fail-Safeמנעול חשמלי מסוג  .2

 מנעול אלקטרו מכאני/אלקטרומגנטי. .3

 .מצב הדלתעל לחיווי  הדלת כנףבמפסק מגנטי שקוע  .4

 לחצן יציאה. .5

ללא תלות במצב מערכת  במקרה חירום דיילחצן ניפוץ לשחרור המנעול באופן מי .6

 בקרת 

 .הכניסה 

 אינטרקום מסוג פנטל/פנקוד. .7

באחריות הקבלן המבצע לחבר מגע "יבש" למערכת גילוי וכיבוי אש של כל  .8

 דלת/בקר.

 

 פירוט מרכיבי המערכת :

 

 קורא כרטיסים וכרטיס קרבה : .1

 .TRP4S38A3000 Rosslareכדוגמת  maifare 1kכרטיס קרבה  .1.1

 לזיהוי בשיטת מגע קרבה  PROXIMITYיותקן קורא תגים מסוג  ןהאזור המוגבדלת המעבר אל  .1.2

 המורשים.   

 מותקן  הוא כל ניתוק או תלישה של הקורא מהמשטח עליו .מובנה  TAMPERהקורא יהיה מוגן .1.3
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 טקטס תואם. וגרפי  ןמחשב המרכזי ע"י סימובהתראה ל גרמוחבלה בכבלי הקורא ,י או  

( בעל נורית אינדיקציה להתקנה פנימית או חיצונית ומותאם  PROXIMUTYקורא כרטיס ) .1.4

לתנאים אנטי ונדליים כולל חיווטו לבקר וכל האביזרים הדרושים לשם הפעלתו כדוגמת  

Rosslare AY-6255  או ש"ע. 

   

 בקר דלתות : .2

דלתות מבוקרת הכולל תשתיות לריכוז  4 -אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של בקר ל  .2.1

בקרים ראשי מנעול אלקטרו מכאני ו/או ידית בהלה/דלת חשמלית לרבות ביצוע השחלות 

הכבילה לציר עליון של המשקוף וביצוע חיבור והפעלה לכבילת האלמנטים של הדלת עד להפעלה 

תכלול ביצוע עבודות השלמה נדרשות בדלתות משקופים קירות מושלמת של הדלת העבודה 

קיימים לצורך הכנסת רכיבים וצנרת עד לנקודות הקצה עלות הפריט תכלול את החלק היחסי 

 או ש"ע Rosslare AC-825IPבארון הבקרים של יצרן המערכת כדוגמת 

 ים במערכת.הבקר יאפשר התממשקות עם מחשב בקרה מרכזי לצורך ביצוע הגדרות ושינוי .2.2

 הבקר יכלול את החומרה והתוכנה הנדרשות, על מנת לבצע את הפונקציות הבאות:  .2.3

  .מידע מקוראי התגים קליטת .2.3.1

  .המידע עיבוד .2.3.2

 או אלקטרו מגנטי אל המנעול החשמליע"י העברת הפקודה פתיחת דלת ל הפקוד העברת .2.3.3

 המותקן בדלת. 

 .קורא התגיםבהמתאימים  חווים הפעלת .2.3.4

 .מתאימה למחשב אינפורמציה העברת .2.3.5

 מאפייני הבקר : .3

 .מארז מתכתי צבוע תנור כולל מפתח .3.1

3.2. TAMPER לפריצה של המארז. 

 .יציאות לפחות 2ספק/מטען אינטגרלי ראשי למנעולים ולבקר כולל  .3.3

  .סוללת גיבוי לשמירת נתונים .3.4

 .)פיקוד האש יסופק ע"י אחרים( פיקוד לשחרור מנעולים חשמליים חומרתי בעת שריפה .3.5

 ללא הגבלת כמות הבקרים ברשת .  TCP/IPעבודה בסביבת  .3.6

 .ביט 64תקשורת מוצפנת במפתח של  .3.7

 N.O ,N.Cמצבי הפעלה  2יציאת הבקר יהיו בעלי  .3.8

 מנעול חשמלי : .4

בעל   normally open/closeאספקה, התקנה, חיבור, בדיקה והפעלה של מנעול חשמלי  מסוג  .4.1

, כולל דיודה במקביל, כל האביזרים הנלווים הדרושים להתקנה 200mA/dcצריכת זרם נמוך של 

עלות  eff 118כדוגמת  profixבדלתות + נגדי חשמלי עץ/זכוכית/מתכת.דגם המנעול יהיה מסוג 

 הפריט תכלול את ביצוע פינוי המשקוף בדלתות הקיימות.

 או שווה ערך מאושר. Eff-Effהמנעול יהיה מתוצרת  .4.2

 דרך ללא הפרעה במצב של הפסקת מתח המנעול יאפשר יציאה  .Fail Safeהמנעול יהיה מסוג  .4.3
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  .הדלת   

 .המנעול יותקן בתוך משקוף הדלת. אופן ההתקנה לא יאפשר גישה למנעול כאשר הדלת סגורה .4.4

 המנעול יאפשר נעילה של הדלת באמצעות מנגנון מנעול הננעל באמצעות מפתח. .4.5

 אשר יסופק באמצעות ספק הכוח של בקר הדלתות. VDC 12-24המנעול יופעל במתח  .4.6

  600/ 900 יותקנו מנעולי אלקטרו מגנטיים של ו/או דלתות אשר יוגדרו ע"י הלקוח בדלתות חירום .4.7

 .קילוגרם כולל כל האביזרים הנילווים   

 מפסק מגנטי לדלת : .5

 ."  3\4המפסקים המגנטיים יהיו בהתקנה סמויה בקוטר של  .5.1

 שאינו מאפשר נטרולם על ידי הצמדת מגנט חיצוני.המפסקים יהיו מסוג  .5.2

 ,N.O, N.Cהמפסקים יהיו מזוודים בתוך מבנה יצוק ואטום. המגעים יהיו איכותיים ומסוג  .5.3

DPDT, SPDT .על פי הצורך 

 לחצן פתיחת דלת : .6

המוגן של הדלתות המבוקרות וישמשו לפתיחת הדלתות לצורך  דלחצני פתיחת דלת יותקנו בצ .6.1

 יציאה 

 קרת. פתיחת הדלתות באמצעות לחצן הפתיחה לא תגרום לאזעקה.מבו 

 הלחצן יהיה מחומר בלתי שביר מותקן על גבי משטח מתכת, ויהיה מיועד לעבודה ממושכת. .6.2

 במקומות מסוימים יותקנו לחצני יציאה מנירוסטה כולל כיתוב תואם. .6.3

 

 לחצן שחרור בחירום : .7

 מ' מהרצפה על מנת  1.80 המבוקרות ובגובה של לחצני שחרור בחרום יותקנו בסמוך לכל הדלתות .7.1

 למנוע הפעלתם בשוגג.

 טיק, בצבע ירוק, כולל כיתוב מתאים לתפקיד הלחצן. סלחצני השחרור בחרום יהיו מסוג לחצן ניפוץ פל .7.2

 ייתכן ובאיזורים  יתקין הקבלן מכסה כולל שלט מפורט עם הנחיות לשימוש בלחצן. ,בנוסף על הכיתוב

 צן יהיה ניתן לקיבוע תחת הקיר/גבס,אזי הקבלן יתקין קופסא שקועה כולל המתאם מסויימים,הלח

 הדרוש לכך.במצב זה,"חצי" הקופסא יבלוט ע"ג הקיר.

 לחצני שחרור בחרום יחוברו ישירות לאספקת המתח למנעולים החשמליים ובעת הפעלתם ישתחרר  .7.3

 המנעול החשמלי ללא תלות במצב בקר בקרת הכניסה.

 לחצני השחרור בחרום יכילו מגע עזר אשר יחובר לבקרי הדלתות ויתריעו בעת הפעלת הלחצן וניפוץ  .7.4

 .הזכוכית

 

 תוכנת ניהול ובקרה : .8

אספקה, התקנה, חיבור, בדיקה והפעלה של תוכנה ייעודית לבקרת כניסה ובקרת פריצה כולל :  .8.1

ונתונים, הדרכה והרצה תוך הגדרת נתוני הדלתות, קוראים, בקרים, הזנת שמות העובדים 

 אינטגרציה  וקוסטומיזציה מלאה עפ"י דרישות וצרכיי הלקוח.

בקרים כדוגמת  32-דלתות מבוקרות, ו 8מצלמות,  12בסיסי הכלל בתוכו  -רישיון לתוכנת ג'נסיס .8.2

HCP-Unified-Global/12 )או ש"ע מאושר )מחיר חלק יחסי. 
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 -ממשק למערכת ה,וממשק למערכת לגילוי פריצה)ותוכנה( לבקרת כניסה  המערכת תכלול ממשק .8.3

CCTV ושליפת ת בזמן אמיתי אויכולת קבלת התר, ויכולת להתממשק למערכת בקרת המבנה 

 בהתאם לצורך. דוחות  

 
 

 

 

 

 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת מחוץ למבנה – 43פרק 

 בחוברת זו. 08נכלל במפרט המיוחד של פרק  .1

 והביצוע עפ"י המפרט הכללי הבין משרדי.בהעדר הנחיות, אופני המדידה  .2

 

 

 

 

 קווי מים ביוב ותיעול – 57פרק 

 בחוברת זו. 07נכלל במפרט המיוחד של פרק  .1

 בהעדר הנחיות, אופני המדידה והביצוע עפ"י הל"ת ועפ"י המפרט הכללי הבין משרדי. .2
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 רשימת התוכניות -מסמך ה' 
 חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה()המהווה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימת התכניות –מסמך ה' 
 
 

מובהר כי התכניות המצורפות להצעת הקבלן הנן בגדר "תכניות מכרז" בלבד. לקראת ביצוע 
העבודה ימסרו לקבלן סטים חתומים "לביצוע". לא מן הנמנע שתכניות הביצוע יכללו תכניות 

 שינויים.נוספות לצורך פירוט יתר ו/או 
 הקבלן מסיר מראש כל טענה כספית בגין האמור.

 



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  
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רשימות תכניות אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל, מזוג אוויר, תברואה ותקשורת 
 מחשבים/בטחון

מופיעות כקובץ נוסף/נפרד בתקיית תכניות המכרז שנמסרה לקבלן. הקבלן יחתום ויגיש את 
 הצעתו.רשימות המכרז כחלק ממסמכי המכרז המוגשים עם 

 
 

 אדריכלות

 
מס' 

 תוכנית
 סטטוס תאריך מהדורה קנ"מ תיאור

 קרדיולוגיה א' מוצע

 למכרז 16.01.2023 0 1:100 תוכנית מצב קיים 01

 למכרז 16.01.2023 0 1:50 תכנית הריסה 02

 למכרז 16.01.2023 0 1:50 תכנית בניה 03

תכנית מקבעים וריהוט  04
 נייד

 למכרז 16.01.2023 0 1:50

 למכרז 16.01.2023 0 1:50 תכנית תקרה 05

 למכרז 16.01.2023 0 1:50 תוכנית ריצוף 06

תוכנית גמרים וחיפוי  07
 קירות

 למכרז 16.01.2023 0 1:50

 למכרז 16.01.2023 0 1:50 תוכנית גג 08

 למכרז 16.01.2023 0 1:50 תוכנית רהוט נייד 09

12-A למכרז 16.01.2023 0 1:50 רשימת דלתות נגרות 

12-B למכרז 16.01.2023 0 1:50 רשימת אלומניום 

12-C  רשימת מסגרות ארונות
 ומסגרות כללית

 למכרז 16.01.2023 0 1:50

12-D למכרז 16.01.2023 0 1:50 רשימת מקבעים 

12-E למכרז 16.01.2023 0 1:50 רשימת ריהוט נייד 

12-H למכרז 16.01.2023 0 1:50 רשימת אביזרים 

 
 מיזוג אוויר

 
 
 
 

ובטחון תקשורת  
 

 שם תוכנית מס' גיליון מהדורה קנ"מ סטטוס תאריך

 תוכנית תקשורת ובטחון 0 3 1:50 למכרז 19.01.23

 
 
 

 תאריך סטטוס ק"מ מהדורה מס' גיליון שם תכנית

 5101-102-01 חדר אשפה וחדר משאבות אוורור
4 

 
1:100 

 15.01.23 לעיון

 5101-102-02 תכנית קומת קרקע מיזוג אוויר ואוורור
4 1:100 

 15.01.23 לעיון
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 תברואה
 
 

 תכנית קומת קרקע תברואה 22/3399/020
 קומת קרקע –תכנית תקרה  22/3399/021
 מערכות –תכנית קומת קרקע  22/3399/022
 מערכת גזים רפואיים –תכנית קומת קרקע  22/3399/023
 תברואה וגזים רפואים תכנית גג מערכות 22/3399/024
 (1פרטים חלק ) 22/3399/510
 (2פרטים חלק ) 22/3399/511

 
 

 
 חשמל

 
 כל התכניות בסטטוס "למכרז"

 
 
 
 

 
 
 

  

EE - מהדורה קנ"מ שם התכנית הארקות 

1-EE-2248 2 1:50 תכנית הארקות 

2-EE-2248 2  פרטי ביצוע הארקות יסודות 

L – לוחות    

1-L-2248  תכנית לוח חשמל ראשי- A  2 

2-L-2248 תכנית לוח חשמל משני- B  2 

3-L-2248  תכנית לוח חשמל משני- C  2 

4-L-2248  "תכנית לוח חשמל ראשי מרפאת "שד- M  2 

5-L-2248  תכנית לוח חשמל חדר תקשורת- T  2 

 UPS  2תכנית לוח  2248-ך-6

V - סכמות    
2248-v  2  מערכות חשמל –סכמה חד קווית 

V-2248  מערכת בקרה וניהול  –סכמה חד קוית
 אנרגיה

 2 

    תוכניות חשמל
 2 1:50 תכנית גילוי אש ועשן 2248-1
 2 1:50 תכנית כוח ותקשורת 2248-2

 2 1:50 תכנית הזנה ליח' מיזוג אוויר במחלקה 2248-3-1
 2 1:50 תכנית הזנות ליח' מ"א בגג 2248-3-2

 2 1:50 תכנית פרטים 2248-4
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 תנאים מיוחדים –' ומסמך 
 

 1996 -נוסח התשנ"ו  3210לחוזה מדף 
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה מס' ____________________
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'.
 

הסעיפים  להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של
 עצמם.

 
 . בדק, תיקונים ושירותים.1
 
 . תשלומים עבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית.2
 
 בדיקות מעבדה. -. טיב החומרים והעבודה 3
 
 . ריבית פיגורים / ריבית החשב הכללי.4
 
 . כללים להצמדת התקשרויות.5
 
 עובדים זרים.העסקת . צמצום היקף 6
 
 השיפוט.. מיקום 7
 

 עדיפות בין מסמכים:
 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' )מדף 
)להלן: "מסמך ב'"( או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החוזה. ובכל  1996 -נוסח התשנ"ו  (3210

מך ב' או במסמך מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במס
 אחר, תנתן עדיפות להוראות במסמך זה.

 
 בדק תיקונים ושירותים .1
 

 55פרט אם נאמר אחרת במיפרט המיוחד, ובהסתמך על האמור בסעיף   א.
של מסמך ב' להלן תקופות הבדק לפרקים הבאים של המיפרט הכללי, 

 לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.
 
 

 
 ג אווירמתקני מיזו 15פרק  .2
 
תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעודת ההשלמה  א.

 למבנה.
 
על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים  ב.

 )המיוחד והכללי(. 
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 הקבלן ימציא למזמין ערבויות לתקופות הבדק כאמור להלן: ב.
 
 ( של מסמך ב'. 7) 60ערבות צמודה על פי הוראות סעיף  לשנת הבדק הראשונה .1
 
 עבודות איטום  05פרק  א. .2
 

מערך עבודות האיטום כפי  10%לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 
 שנקבע בשכר הסופי של החוזה.

 
 חוזים לעבודות איטום ב.
 

 ערבות צמודה לחמש שנות הבדק על פיבחוזים לביצוע עבודות איטום ימציא הקבלן למזמין 
 ( של מסמך ב'.7) 60הוראות סעיף 

 
 מתקני מיזוג אוויר 15פרק  ג.
 

 ( של מסמך ב'.7) 60לשנה השניה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף 
 
 תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית  .2
 

של מסמך ב' יבצע הקבלן עבודה נוספת ו/או  50 -ו 49, 48אם על פי הוראות סעיפים  
נוספת לפי עבודה יומית, על ידי ציוד מכני הנדסי )צמ"ה( ו/או על ידי עובדים יקבע ערכה  עבודה

של העבודה הנוספת שלא ניתן לקבוע ערכה בהתבסס על מחירי היחידות בכתב הכמויות על פי 
המחירים המופיעים ב"מאגר המשולב"  כאשר מחירי המקסימום יהיו מ שיתקיים בין הצדדים,"מו

שפורסם ע"י החשכ"ל. בהעדר סעיף מתאים ב"מאגר המשולב" יקבע ערכה של העבודה הנוספת 
 של מסמך ב'. 49בהתאם לאמור בסעיף 

 
 
 בדיקות מעבדה -טיב החומרים והעבודה  .3
 

טיב ( במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות ל11) 35מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף  
העבודה, החומרים והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או בתקנים זרים הרלוונטים, או 

במיפרטים )המיוחד והכללי(, בהתאם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישורי מכון התקנים 
או מעבדות אחרות למתקנים השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם כלול במחירי 

 בכתב הכמויות אלא אם נקבע סעיף מיוחד בכתב הכמוית לבדיקה מסויימת.היחידה ש
 
 
 ריבית פיגורים .4
 

בכל  28.3.99משקי להוראות תכ"מ מיום  99/12על אף האמור במסמך ב' ועל פי הוראת שעה 
ח נוס 3210לחוזה מדף  61 -( ו10) 60(, 8) 59( )ב(, 8) 46( )ב(, 6) 46(, 5) 46בסעיפים  מקום בו כתוב

 "ריבית פיגורים" משמעותו תהא "ריבית החשב הכללי".  1996התשנ"ו 
 
 
 
 
 כללים להצמדת התקשרויות .5
 

להוראות תכ"מ  2000/57( ועל פי הוראת שעה משקי 3210על אף האמור במסמך ב' )מדף 
 יחולו לענין הצמדת התקשרויות הכללים הבאים: 19.12.02שפורסמה ע"י החשב הכללי ביום 
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משך ההתקשרות, החל מהמועד האחרון להגשת הצעות הקבלנים במכרז ועד  כאשר א.
חודשים, )כולל הארכות בתקופת  18למועד הסיום החוזי של העבודה, הינו לתקופה של עד 

 הביצוע שניתנו לקבלן( מחירי התקשרויות לרכישת טובין, שירותים ועבודות בינוי לא יוצמדו.
 
שים, החל מהמועד האחרון להגשת הצעות הקבלנים חוד 18בהתקשרויות שמשכן מעל  ב.

ועד למועד הסיום החוזי של העבודה )כולל הארכות בתקופת הביצוע שניתנו לקבלן(, מחירי 
מהמועד האחרון לקבלת הצעות הקבלנים  -18ההתקשרויות יוצמדו רק החל מתום החודש ה

 במכרז.
 
בסיסי" החדש לחישוב ההצמדה "חודש  62( סעיף 3210בניגוד לאמור במסמך ב' )מדף  ג.

לאחר החודש שקדם לחודש שבו חל המועד האחרון להגשת הצעות  -18הנ"ל יהא החודש ה
 הקבלנים במכרז .

 חישוב ההצמדה ייעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה.
 
החודשים הראשונים שלהתקשרות, החל מהמועד האחרון להגשת הצעות  18אם במהלך  ד.

ומעלה, תעשה התאמה לשינויים  7%ל שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי הקבלנים במכרז, יחו
 כדלקמן:
לבין המדד  7%שיעור התאמה יתבסס על ההפרש בין המדד בחודש בו עבר המדד את  

 בחודש עבורו מושלמת ההתיקרות בחשבון.
 חישוב ההצמדה ייעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה. 

 
  י תשומות הבניה למגורים.מדד מחיר -המדד בהתקשרות זו  ה.
 
 
 צמצום העסקת עובדים זרים .6
 

של החשב הכללי בנוגע  10.10.2001מיום  2001/44התקשרות זו תחול הוראת שעה משקי על 
 לצמצום היקף העסקת עובדים זרים, הרצ"ב.

 
 מקום השיפוט .7
 

 2002/46בהתאם להוראת שעה משקי  
( לרבות הפרתו יהיה לבית המשפט 3210סמך ב' )מדף מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור למכרז/מ

 אביב.-המוסמך בתל
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן _________________      
 

  



 עמותת קרן מחקרים רפואיים   )ע"ר( ברזילישליד המרכז הרפואי ע"ש 
 המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון  

 

   08-6738937תפיקון הנדסה בע"מ  טל:  -מהנדס איל כהן  –כמאות ועריכת מכרז          
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 כתב כמויות –' דמסמך 
 

 
 
 

 אשקלון –המרכז הרפואי ע"ש ברזילי 
 
 

 מרפאה לבריאות האשה
 ומערכות בינוי שיפוץ, עבודות

 
 
 

 מסמך ד'

 כתב כמויות לפרוייקט
 
 
 

 מכרז חוזר – 3-2023-מספר קמכרז 
 
 
 
 
 
 
 2023 אפריל

 
 
 

 הערה:
 יחשב כאילו נרשם גם ו/או "בהי"ח ברזילי"  "קרן מחקרים רפואיים שליד המרכז הרפואי ברזילי ע"ר " בכל מקום בו נרשם

 
 


